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APSTIPRINĀTS

Viļānu novada pašvaldības 

Iepirkumu komisijas 

2017.gada 11.augusta sēdē

IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā) 

Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi 
NOLIKUMS
VNP 2017/17 ERAF
1. Iepirkuma identifikācijas numurs VNP 2017/17 ERAF
2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti 

	Pasūtītāja nosaukums
	Viļānu novada pašvaldība

	Juridiskā adrese
	Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV - 4650

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
	90009114114

	Konta Nr. bankā


	Banka: AS Swedbank 

Kods: HABALV22
Konts: LV73HABA0551026165229

	Kontaktpersonas


	Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, tel.: 29336050, iveta.piziča@vilani.lv

	Tālr. Nr.
	(+371) 64628030

	Faksa Nr.
	(+371) 64628035

	Oficiālā elektroniskā pasta adrese
	novads@vilani.lv 


3. Pretendents

3.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Iepirkumā.
3.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Iepirkuma pieteikumu.
3.3. Visiem Iepirkuma pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.
4. Iepirkuma nolikuma saņemšana

4.1. Ieinteresētais piegādātājs Iepirkuma nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājaslapā internetā: http://vilani.lv/lv/iepirkumi. 

4.2. Lejuplādējot Iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām aktualitātēm saistībā ar Iepirkumu, tai skaitā iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja mājaslapā pie attiecīgā iepirkuma. Ja minētos ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājaslapā internetā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies. Piegādātāja pienākums ir publicēto informāciju ņemt vērā, sagatavojot piedāvājumu.
5. Papildu informācijas sniegšana
5.1. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.

5.2. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma nolikuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos pa pastu vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: vilani.iepirkumi@gmail.com.

5.3. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Iepirkuma norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

5.4. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

5.5. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi publicētajai informācijai par Iepirkumu.

5.6. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem kļūst saistoši visiem Iepirkumā ieinteresētajiem piegādātājiem ar to paziņošanas brīdi Pasūtītāja mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

5.7. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Iepirkumu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.
6. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi
6.1. Iepirkuma priekšmets: Centrālās ielas, Viļānos pārbūves un Tevenānu ielas, Viļānos pārbūves būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana 
6.2. CPV kods: 71520000-9.
7. Piedāvājumu iesniegšanas noteikumi
7.1. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
8. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
8.1. Līguma izpildes vieta: Centrālā iela, Tevenānu iela, Viļānos.
Līguma izpildes laiks: būvuzraudzības pienākumi sākas 14 (četrpadsmit) dienas pirms būvdarbu sākuma un beidzas pēc būvdarbu pabeigšanas, būvobjekta pieņemšanas pastāvīgā ekspluatācijā atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un gala ziņojuma iesniegšanas pasūtītājam. Plānotais būvdarbu izpildes laiks – 12 (divpadsmit) mēneši no būvdarbu uzsākšanas, neieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus. 
9. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

9.1. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Piedāvājumi iesniedzami Viļānu novada pašvaldības 1.9.kabinetā, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650.

9.2. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – līdz 2017. gada 22.augusta plkst. 14.00. Pasūtītājs Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
9.3. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts līdz Iepirkuma nolikuma 9.2. punktā minētajam termiņam Iepirkuma nolikuma 9.1.punktā norādītajā adresē

9.4. Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā - Komisija) atvērs piedāvājumus iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, 2017. gada 22.augustā, plkst. 14:00., Viļānu novada pašvaldības zālē (2.1. telpa), adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650.

10. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks

Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības iepazīties ar objektu klātienē, par to vismaz vienu dienu pirms vēlamā objekta apskates laikā, vienojoties ar Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāju Ivetu Piziču, tel.: 29336050, iveta.piziča@vilani.lv.
11. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

11.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

11.1.1. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:
	Piegādātāja nosaukums, 

adrese, 

reģistrācijas Nr., 

tālrunis, fakss, e-pasts
Viļānu novada pašvaldība

Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV - 4650

Piedāvājums iepirkumam:

„ Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi”
identifikācijas Nr. VNP 2017/17 ERAF
Neatvērt līdz 2017.gada  22 .augusta plkst. 14:00


11.2. Ja iepakojumi nav pienācīgi noformēti, pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

11.3. Piedāvājums ir iesniedzams, ievērojot šādu dokumentu secību:

11.3.1. Titullapa ar nosaukumu „Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi”, VNP 2017/17 ERAF, kā arī Pretendenta nosaukums un adrese. 
11.3.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.
11.3.3. Pretendenta pieteikums, atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam Nr.1.
11.3.4. Atlases dokumenti atbilstoši Iepirkuma nolikuma 13.punktam.
11.3.5. Tehniskais piedāvājums. 
11.3.6. Finanšu piedāvājums.
11.4. Piedāvājums jāiesniedz ar numurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. 
11.5. Piedāvājumam jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
11.6. Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu un 2 (divas) kopijas, katrs savā iesējumā. Uz iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, vai „Kopija”.
11.7. Iepirkuma piedāvājums tiek adresēts Viļānu novada pašvaldībai uz šādu adresi: Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650. Uz iepakojuma jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.
11.8. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam pirms piedāvājuma iesniegšanas beigām, saskaņā ar Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma Prasībām.
11.9. Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
11.10. Visi konkursa piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā. Dokumentiem, kuri tiks iesniegti svešvalodā, ir jāpievieno tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 
11.11. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
11.12. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.
11.13. Personas, kura paraksta piedāvājumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā (turpmāk – LV) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par pārstāvēttiesīgās personas izdotu pilnvaru. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
12. Pretendentu izslēgšanas gadījums 
Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajā kārtībā: 9.panta astotajā daļā. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi (https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42&pd=1)

13. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

	Nr.p./k.
	Prasības 


	Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:



	13.1.
	Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām uz Līguma slēgšanas brīdi jābūt reģistrētām LV Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
	13.1.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv), 

13.1.2. Ja pretendents (personu grupa) uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav izveidojis personālsabiedrību, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos vai citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka piegādātāju apvienības dalībnieki uzņemsies solidāru atbildību Līguma izpildē.

13.1.3. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Komercreģistrā iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju.

	13.2.
	Pretendentam, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām ir (vai tiks iegūtas) tiesības sniegt pakalpojumus, kas ir paredzēti iepirkumu priekšmetā.
	13.2.1. Informāciju par pretendentu, personālsabiedrības un/vai personu grupas biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri ir reģistrēti LV Būvkomersantu reģistrā, Pasūtītājs pārbauda LV Ekonomikas ministrijas būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants)

13.2.2. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka uz Līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā.

	13.3.


	Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze būvuzraudzības darbu veikšanā vismaz 1 (vienā) objektā ar līdzvērtīgu vai lielāku būvapjomu, t.i., pretendents ir kvalitatīvi uzraudzījis vismaz 1 (vienu) ceļa vai ielas būvdarbus, kuru ietvaros ir veikta: 
asfaltbetona ieklāšana ne mazāk kā 6000m², 
ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve ne mazāk kā 1km (katrs), 
ielas apgaismojuma izbūve ne mazāk kā 1km
	13.3.1. Pretendenta līdzīgo darbu saraksts (Pielikums Nr.2)

	13.4.


	Pretendents nodrošina zemāk norādītos sertificētos speciālistus, kuri pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu būvapjomu būvdarbu būvuzraudzību, un būve ir pabeigta un nodota ekspluatācijā. Par līdzvērtīgu būvapjomu tiek uzskatīts būvapjoms, kurš norādīts nolikuma 13.3.punktā: 

· būvinženieris

· atbildīgais būvuzraugs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā (vai līdzvērtīgs ārvalstu dokuments);
· speciālists elektrisko tīklu izbūves darbu būvuzraudzībai;
· speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībai; speciālists.
Pretendenta norādītie speciālisti ir darba tiesiskās attiecībās ar pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai ir parakstījis apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma izpildes tiesības.

Pretendents (piedāvātais atbildīgais būvuzraugs) nav reģistrēts kā būvdarbu veicēja sertificēts speciālists Būvkomersantu reģistrā.
	13.4.1. Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla CV (Pielikums Nr.3) par šādiem speciālistiem:
· būvinženieris

· atbildīgais būvuzraugs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā (vai līdzvērtīgs ārvalstu dokuments);

· speciālists elektrisko tīklu izbūves darbu būvuzraudzībai;
· speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībai; speciālists .
13.4.2. Pretendents iesniedz speciālistu kompetenci apliecinošu dokumentu (sertifikāta u.c.) kopijas, ja informācija par speciālistu sertifikātiem nav pieejama BIS būvspeciālistu reģistrā.



	13.5.
	Pretendents nodrošina vājstrāvas tīklu izbūves darbu būvuzraugu, kurš iepriekšējos 5 (piecos) gados vismaz vienas pilsētas ielas pārbūves vai izbūves būvprojekta ietvaros vadījis vājstrāvu tīklu izbūvi. 
	13.5.1. Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla CV (Pielikums Nr.3).
13.5.2. Pretendents iesniedz speciālistu kompetenci apliecinošu dokumentu (sertifikāta u.c.) kopijas, ja informācija par speciālistu sertifikātiem nav pieejama BIS būvspeciālistu reģistrā.

	13.6.
	Pretendents, kurš Līguma izpildē piesaista ārvalstu speciālistus, 3 (trīs) mēnešu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu paziņošanas iesniedz dokumentus, kas apliecina ārvalstu speciālista profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām.
	13.6.1. Pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, tas pirms Līguma slēgšanas iesniegs LV kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai sertifikāta, vai arī cita dokumenta, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām, kopiju par speciālistu, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus LV. Ja pretendents 3 (trīs) mēnešu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu paziņošanas neiesniedz dokumentus, kas apliecina ārvalstu speciālista profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu.

	13.7.
	Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. 
	13.7.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši Darba uzdevuma prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem (Pielikums Nr.4).

	13.8.
	Pretendenta darbība iepirkuma līgumu parakstīšanas gadījumā būs apdrošināta
	13.8.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu pirms būvdarbu uzsākšanas veikt Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām nodarīto kaitējumu vismaz līgumcenas apmērā (Pielikums Nr.4).

	13.9.
	Pretendents izprot iepirkuma līgumu projektos iekļautus nosacījumus
	13.9.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līgumu projektiem un piekrīt līgumu projektu nosacījumiem (Pielikums Nr.4).

	13.10.
	Pretendents ir pilnībā iepazinies ar būvprojektu, būvdarbu apjomiem un rasējumiem.
	13.10.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir pilnībā iepazinies ar būvprojektu, būvdarbu apjomiem un rasējumiem un par to, ka būvprojekts, būvdarbu apjomi un rasējumi pretendentam ir pilnībā saprotami (Pielikums Nr.4).


14. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

15. Prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtajai daļai 
15.1. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendenta pienākums būs iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
16. Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj šādus dokumentus:

16.1. Apliecinājums par to, ka pretendents ir iepazinies un darbu izpildes laikā apņemas ievērot Darba uzdevumu (Pielikums Nr.8) norādīto, atbilstoši veidlapai (Pielikums Nr.6).
16.2. Pretendenta brīvā formā sniegts apraksts, kas satur sekojošas daļas:
16.2.1. Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot būvinženiera vadītās uzraudzības grupas sastāvu un katra tajā ietilpstošā būvuzrauga specializāciju);
16.2.2. paredzētais uzraudzības grupas laika plānojums (parādot aptuvenu uzraudzības laika sadalījumu pa vienas caurmēra nedēļas dienām ar katra uzraudzības grupas dalībnieka paredzamo atrašanās ilgumu stundās būvobjektā, asfalta ražotnē, karjerā, birojā u.tml.);
16.2.3. galveno būvdarbu veidu - pamatu būve, melnā seguma kārtu ieklāšana, ielu apgaismojuma izbūve uzraudzības apraksts (norādot kādu parametru atbilstību, cik bieži plānots pārbaudīt un pierakstīt, kura persona būvobjektā glabās pierakstus un uzrādīs tos pārbaudītājiem);
16.2.4. Pretendenta rīcībā esošās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces (norādot, kurš no uzraudzības grupas kādu parametru atbilstību ar katru no tām pārbaudīs).
17. Iesniedzot finanšu piedāvājumu, ņem vērā šādas prasības: 
17.1. Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Pielikums Nr.7). Pretendentu piedāvātās vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. 
18. Piedāvājumu vērtēšana
18.1. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

18.1.1. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

18.1.1.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;

18.1.1.2. pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude;

18.1.1.3. tehniskā piedāvājumu pārbaude;

18.1.1.4. finanšu piedāvājumu pārbaude.

18.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
18.2.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikuma 11. punktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
18.3. Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude
18.3.1. Iepirkuma komisija pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veic tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
18.3.2. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikuma 13. punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma nolikuma 13. punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkuma, un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

18.4. Tehnisko piedāvājumu pārbaude
18.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma 16. punkta prasībām un Darba uzdevumam (Pielikums Nr.8). Ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no Iepirkuma nolikuma 16. punkta prasībām un/vai Darbu uzdevumam (Pielikums Nr.8) prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

18.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

18.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumus.

18.5.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

18.5.3. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta septīto daļu. Izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs būs piedāvātā cena.

19. Piedāvājumu izvēles kritērijs
19.1. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu (pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā).
20. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un līguma slēgšana

20.1. Lēmuma par Iepirkuma rezultātu pieņemšana un paziņošana

20.1.1. Līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un tiks izvēlēts atbilstoši piedāvājumu izvēles kritērijam.

20.1.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienas.

20.1.3. Ja Iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Iepirkumu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātu.

20.1.4. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē pretendentus par iemesliem, kuru dēļ Iepirkuma tiek pārtraukts. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam attiecīgo paziņojumu. 

20.2. Līguma slēgšana

20.2.1. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar pretendentu, kuram saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto kārtību ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības.

20.2.2. Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā, Līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu (arī e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu.

20.2.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums, kas atbilst piedāvājumu izvēles kritērijam.

21. Iepirkuma komisija
21.1. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar PIL, Iepirkuma nolikumu un Viļānu novada Domes lēmumu par iepirkuma komisijas izveidošanu.

21.2. Iepirkuma komisijas tiesības:

21.2.1. Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus, kā arī pieprasīt dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

21.2.2. Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

21.2.3. Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

21.2.4. Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.

21.2.5. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

21.2.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

21.3. Iepirkuma komisijas pienākumi:

21.3.1. Nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

21.3.2. Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

21.3.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Iepirkuma nolikumu.

21.3.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Iepirkuma nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

21.3.5. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

22. Pretendenta tiesības un pienākumi
22.1. Pretendenta tiesības:

22.1.1. Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

22.1.2. Rakstiski pieprasīt Iepirkuma nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā izmantojot elektronisko pastu.

22.1.3. Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Iepirkumā..

22.1.4. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

22.1.5. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.

22.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

22.2. Pretendenta pienākumi:

22.2.1. Lejupielādējot vai saņemot Iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām aktualitātēm saistībā ar Iepirkumu, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

22.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

22.2.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Iepirkuma nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.

22.2.4. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.

22.2.5. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.

22.2.6. Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Iepirkuma nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Iepirkuma norisei.

22.2.7. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

23. Darba uzdevums
Sk. Iepirkuma nolikuma pielikumu Nr.8.

24. Iepirkuma līguma projekts

Sk. Iepirkuma nolikuma pielikumu Nr.9.
Pielikums Nr.1
Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/17 ERAF
Pieteikums iepirkumam

„ Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi ”
(identifikācijas Nr. VNP 2017/17 ERAF)
2017.gada_____.____________
	Informācija par pretendentu


	Pretendenta nosaukums (vai vārds, uzvārds):
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	Vispārējā interneta adrese:
	

	Reģistrācijas gads:
	

	Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):
	

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu 

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Pretendents __________ir iepazinies ar iepirkuma „Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi”, ID Nr. VNP 2017/17 ERAF, Nolikuma noteikumiem, un es apakšā parakstījies ______/amats, vārds, uzvārds/_____, būdams attiecīgi pilnvarots, apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un piedāvāju veikt darbus saskaņā ar visām iepirkuma Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām. 
Piedāvāju darbus veikt par:
	Līgumcena bez PVN cipariem (EUR)
	Līgumcena bez PVN vārdiem (EUR)

	
	


kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši Darba uzdevumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Apliecinu, ka mūsu piedāvātā līgumcena līguma izpildes laikā nemainīsies.
Ar šo apliecinu, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

___________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,  Z.V.
 Pielikums Nr.2
Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/17 ERAF
Pretendenta pieredze

 iepirkumam

„Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi” 
(identifikācijas Nr.VNP 2017/17 ERAF) 
	N.p. k.
	Objekta nosaukums, adrese
	Līguma pabeigšanas datums
	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo pretendenta pieredzi 
	Pasūtītājs, tālrunis, kontaktpersona
	Objekta būvapjoms atbilstoši nolikuma 13.3.punktā izvirzītajām prasībām
	Līgumcena (tūkst. EUR, bez PVN)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Pretendenta nosaukums. Likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

Z.v. 

Pielikums Nr.3
Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/17 ERAF
Pretendenta piesaistīto speciālistu pieredze

 iepirkumam

„ Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi ” 
(identifikācijas Nr.VNP 2017/17 ERAF) 
_____/specialitāte/_____ kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts
1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Sertifikāta numurs:

4. Kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese): ____________________________________________________________________

5. Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	


6. Pašreizējais amats:

7. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

8. Galvenā kvalifikācija:

9. Darba pieredze:

	Laiks (no…līdz…)
	Uzņēmums
	Amats

	
	
	

	
	
	


10. Izpildītie darbi:
	Gads
	Pasūtītājs (norādīt kontaktpersonu un tel.nr.)
	Nosaukums un kopējais būvdarbu apjoms, EUR
	Būves veids, īss apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	


Ar šo es apņemos kā (specialitāte) strādāt pie līguma „Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi” izpildes <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu. 
Ar šo apliecinu, ka esmu iepazinies ar objektu, projekta dokumentāciju, līguma nosacījumiem un nolikumu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

_______________________________________

(speciālista paraksts un paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.4
Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/17 ERAF
Pretendenta apliecinājums

 iepirkumam

„ Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi” 
(identifikācijas Nr.VNP 2017/17 ERAF)
_____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______ tā ____amats, vārds, uzvārds/___ personā apliecina, ka :

1.  _____/pretendenta nosaukums/_______ veiks darbus atbilstoši Darba uzdevuma prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem;
2. _____/pretendenta nosaukums/_______ pirms būvdarbu uzsākšanas apņemas veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par summu, kas ir ne mazāks kā līgumsumma kas nodrošina, to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pusēm vai trešajām personām, Izpildītāja darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) rezultātā veicot būvdarbus.
3. _____/pretendenta nosaukums/_______ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līgumu projektiem un piekrīt līgumu projektu nosacījumiem;
4. _____/pretendenta nosaukums/_______ir pilnībā iepazinies ar būvprojektu, būvdarbu apjomiem un rasējumiem un par to, ka būvprojekts, būvdarbu apjomi un rasējumi pretendentam ir pilnībā saprotami;
Pretendenta nosaukums. Likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

Z.v. 

Pielikums Nr.5
Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/17 ERAF
Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem
 iepirkumam

„Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi” 
(identifikācijas Nr.VNP 2017/17 ERAF)
	Nosaukums, reģistrācijas numurs LR Uzņēmumu reģistrā un Būvkomersantu reģistrā
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā darbu apjoma (%)
	Apakšuzņēmējam(-u) nododamo darbu īss apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

 Z.V.

Pielikums Nr.6
Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/17 ERAF
Apliecinājums par Darba uzdevuma ievērošanu
 iepirkumam

„Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi ”
(identifikācijas Nr. VNP 2017/17 ERAF) 
_____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______ tā ____amats, vārds, uzvārds/___ personā apliecina, ka  ir iepazinies ar Darba uzdevuma iepirkumam  „Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi”, Id.Nr.  VNP 2017/17 ERAF un darbu izpildes laikā apņemas to ievērot
Darba uzdevums
iepirkumam

„Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi” 
(identifikācijas Nr. VNP 2017/17 ERAF)
1. Veicamais darbs

1.1. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Uzraudzība) veikšanai. 

1.2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

1.3. Izpildītājam jānodrošina būvinženiera, būvuzraugu un to palīgu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai un pēc tam jānodod Pasūtītājam.  

1.4. Izpildītājam jānodrošina ,,B” un ,,C” paraugu plombēšana, lai novērstu paraugu apmaiņas iespēju, glabāšana līdz darbu pieņemšanas akta apstiprināšanai un paraugu nogādāšana Pasūtītāja norādītā vietā.

1.5. Izpildītājam nolikumā noteiktajā apjomā jānodrošina ,,B” un ,,C” paraugu testēšana akreditētā neatkarīgā laboratorijā, iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju.

1.6. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

1.7. Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. 

1.8. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības izpildītājam ir jāziņo Projekta vadītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu. 

1.9. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Projekta vadītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Projekta vadītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

1.10. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī pēc Projekta vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 

2. Būvdarbu apraksts

Centrālās un Tevenānu ielu pārbūves būvdarbi saskaņā ar iepirkuma nolikuma 10.pielikumu „Būvdarbu līgums un darbu daudzuma saraksts”
3. Prasības darbiniekiem 
3.1. Uzraudzībā jānodrošina sekojoši darbinieki: 

	Nr.
	Darbinieka pienākumi
	Darbinieku skaits 
	Kopējais ieguldījums (dienas)

	1.
	Būvinženieris
	1
	85

	2.
	Ceļu būvuzraugs
	1
	200

	3.
	Būvuzrauga palīgs 
	1
	100

	4.
	Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu darbu būvuzraugs 
	1
	40

	6.
	Elektrotīklu darbu izbūves būvuzraugs 
	1
	20

	7.
	Vājstrāvas tīklu izbūves darbu būvuzraugs 
	1
	30


Tabulā norādītās dienas ir jāiekļauj Finanšu piedāvājumā neveicot nekādas izmaiņas. Katra Darbinieka pienākumu pildīšanai ir jāpiedāvā viena persona un piedāvāto personu skaitam ir jāatbilst tabulā norādītajam.
3.2. Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

3.3. Būvuzrauga palīga zināšanām un prasmēm jābūt piemērotām Uzraudzības veikšanai.

4. Darbinieku pienākumi

4.1. Būvinženieris:

4.1.1. Vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus.

4.1.2. Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.

4.1.3. Organizē materiālu ,,B” un ,,C” paraugu nodošanu testēšanai akreditētā neatkarīgā laboratorijā.

4.1.4. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotās darba programmas atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.

4.1.5. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.

4.1.6. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.

4.1.7. Vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem, nosaka konstatēto defektu ietekmi uz būves kalpošanu un sagatavo ar aprēķiniem pamatotu kvalitātes novērtējuma ziņojumu.

4.1.8. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.

4.1.9. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.

4.1.10. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.

4.1.11. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „ Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.

4.1.12. Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un pieņem lēmumus par izmaiņām būvprojektā.

4.1.13. Sastāda dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas no melnraksta, pieraksta ikdienā veiktās darbības, novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām.

4.1.14. Pieņem lēmumus par būvuzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu iesaistīšanu būvdarbu līguma izpildē, atbilstoši būvdarbu līgumā noteiktajai kārtībai.

4.1.15. Garantijas periodā, ne retāk kā divas reizes gadā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, veic būves apsekošanu.

4.2. Būvuzraugs:

4.2.1. Veic būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, apstiprinātiem ar Ministru kabineta 10.02.2004. Noteikumiem Nr.75.

4.2.2. Piedalās vadības apspriedēs (ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu darbu būvuzraugs, elektrotīklu darbu izbūves būvuzraugs, vājstrāvas tīklu izbūves darbu būvuzraugs būvdarbu vadības apspriedēs piedalās pēc nepieciešamības).
4.2.3. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.

4.2.4. Kontrolē asfaltbetona seguma, segas pamatu, mākslīgo un hidrotehnisko būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana).

4.2.5. Darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā. 

4.2.6. Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.

4.2.7. Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.

4.2.8. Kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā.

4.2.9. Bituminēto kārtu būvniecības periodā veic iknedēļas kvalitātes vadības kontroles pasākumus bituminēto maisījumu ražotnēs un veic ierakstus ražotnes laboratorijas darba žurnālā par kontroles rezultātiem.

4.2.10. Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, un ne retāk kā vienu reizi mēnesī, kā arī šaubu gadījumos par atbilstību, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai. 

4.2.11. Piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un škērslīdzenums, temperatūra, proktora tilpuma blīvums u.c., un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes.

4.2.12. Periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darba programmā.

4.2.13. Sastāda dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas no melnraksta, pieraksta ikdienā veiktās darbības un iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaužu rezultātus, kā arī novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām. 

4.2.14. Tieši pārrauga būvuzraugu palīgu darbu būvobjektā. 

4.2.15. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem, to neizpildīšanas gadījumos veic par to ierakstus būvdarbu žurnālā, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktā termiņā, bet atkārtotos līguma nosacījumu neizpildīšanas gadījumos sastāda aktus par pārkāpumu, iepazīstina ar sastādīto aktu būvuzņēmēja pārstāvi un iesniedz aktus projekta vadītājam.

4.3. Būvuzrauga palīgs palīdz būvinženierim un būvuzraugam:

4.3.1.  veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes;

4.3.2. kontrolē asfaltbetona seguma, segas pamatu, mākslīgo un hidrotehnisko būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana).

5. Uzraudzības veikšanas vieta

5.1. Galvenā Uzraudzības darbu veikšanas vieta ir Centrālā un Tevenānu ielas Viļānos

5.2. Būvinženierim jāierodas uz sanāksmēm Viļānu novada pašvaldībā vidēji vienu reizi nedēļā.

5.3. Zemāk tabulā norādītas paredzamās Uzraudzības veikšanas vietas. 

	Nr.
	Darbinieks
	Uzraudzības veikšanas vieta

	1.
	Būvinženieris
	Būvobjekts

	2.
	Ceļu būvuzraugs
	Būvobjekts

	3.
	Būvuzrauga palīgs 
	Būvobjekts


	4.
	Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu darbu būvuzraugs 
	Būvobjekts

	6.
	Elektrotīklu darbu izbūves būvuzraugs 
	Būvobjekts

	7.
	Vājstrāvas tīklu izbūves darbu būvuzraugs 
	Būvobjekts


6. Atskaites

6.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, par formātu iepriekš vienojoties ar Projekta vadītāju:

6.1.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:

6.1.1.1. uzraudzības personāla paredzamais laika grafiks, kas tiks lietots kā atskaites dokuments;

6.1.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;

6.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns; 

6.1.1.4. uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

6.1.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

6.1.1.6. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, priekšapmaksas un izpildspējas garantijas, satiksmes organizācijas, informācijas stendu, sabiedriskās attiecības, informācija presei, apdrošināšana);

6.1.1.7. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

6.1.1.8. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas). 

6.1.2. Būvuzraugu palīgu dienas atskaite
6.1.2.1.  būvuzraugu palīgiem ir jāgatavo dienas atskaites;

6.1.2.2. atskaitē ir jāietver konkrētajā dienā veikto darbu apraksts, problēmas un notikumi, kā arī detalizēts laika apstākļu apraksts, precīzi dati par būvuzņēmēja personālu un būvdarbu tehniku būvlaukumā, negadījumi un cita informācija;

6.1.2.3. šai atskaitei ir jābūt neatkarīgai no Būvuzņēmēja atskaitēm.

6.1.3. Iknedēļas atskaiti nosūta elektroniski Projekta vadītājam aktīvā darba periodā katru pirmdienu līdz plkst. 1400, tajā norādot ziņas par šajā nedēļā objektā plānotajiem darbiem un satiksmes ierobežojumiem.

6.1.4. Ikmēneša atskaiti iesniedz 12 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:

6.1.4.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

6.1.4.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

6.1.4.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks(paveiktā un plānotā salīdzinājums);

6.1.4.4. detalizēts Uzraudzības veikto darbu apraksts, izlietotās dienas, precizēts izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

6.1.4.5. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

6.1.4.6. būvdarbus raksturojoši fotoattēli; 

6.1.4.7. akts par darbinieku faktiski nostrādātajām dienām;

6.1.4.8. Būvinženiera dienas atskaites kopijas;

6.1.4.9. Būvuzraugu dienas atskaites kopijas;

6.1.4.10. Būvuzrauga palīgu dienas atskaites kopijas;

6.1.4.11. visas Uzraudzības izpildes vajadzībām uzņemtās fotogrāfijas atsevišķā datu nesējā tikai elektroniskā formātā.

6.1.5. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

6.1.5.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

6.1.5.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

6.1.5.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

6.1.5.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

6.1.5.5. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;

6.1.5.6. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins; 

6.1.5.7. ieteikumi.

6.1.6. Garantijas perioda inspekcijas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc inspekcijas veikšanas un tajā ietilpst:
6.1.6.1. inspekcijas laikā konstatēto defektu apraksts;
6.1.6.2. konstatēto defektu cēloņu izvērtējums.
6.2. Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām šī pielikuma 6.1. punkta prasībām.

Pretendenta nosaukums. Likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

Z.v. 

Pielikums Nr.7
Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/17 ERAF
Pretendenta finanšu piedāvājums

iepirkumam

„ Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi ” 
(identifikācijas Nr.VNP 2017/17 ERAF) 
_____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______, piedāvā veikt Centrālās ielas un Tevenānu ielas, Viļānos, būvdarbu uzraudzību atbilstoši sagatavotajam būvprojektam saskaņā ar iepirkuma VNP 2017/17 ERAF nolikumu, par piedāvāto līgumcenu bez PVN:
	Nr.
	Izmaksu pozīcija
	Aprēķinātais dienu skaits/ vienību skaits
	Dienas likme/ vienības cena

(EUR) 
	Kopējās izmaksas (EUR)

	1.
	Būvinženieris (1*)
	85
	
	

	2.
	Ceļu būvuzraugs [1*x(0,7 ÷ 1,0)]
	200
	
	

	3.
	Būvuzrauga palīgs [1*x(0,5 ÷ 0,8)]
	100
	
	

	4.
	Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu darbu būvuzraugs [1*x(0,5 ÷ 0,8)]
	40
	
	

	6.
	Elektrotīklu darbu izbūves būvuzraugs [1*x(0,5 ÷ 0,8)]
	20
	
	

	7.
	Vājstrāvas tīklu izbūves darbu būvuzraugs [1*x(0,5 ÷ 0,8)]
	30
	
	

	8.
	Salturīgās kārtas granulometriskā sastāva un filtrācijas koeficienta pārbaude **
	3
	
	

	9.
	Asfaltbetona maisījumu izejmateriālu kompleksā testēšana bez PVN (EUR)

(9.1.+9.2.+9.3.+9.4.+9.5.) 
	-
	-
	

	9.1.
	Smalkais minerālmateriāls, ieskaitot „Metilēnzilā” vērtības noteikšanu**
	2
	
	

	9.2.
	Rupjais minerālmateriāls Nr.1, ieskaitot plākšņainības vai formas indeksa un drupinātu daļiņu satura noteikšanu**
	2
	
	

	9.3.
	Rupjais minerālmateriāls Nr.2, ieskaitot plākšņainības vai formas indeksa un drupinātu daļiņu satura noteikšanu**
	2
	
	

	9.4.
	Rupjais minerālmateriāls Nr.3, ieskaitot plākšņainības vai formas indeksa un drupinātu daļiņu satura noteikšanu**
	2
	
	

	9.5.
	Minerālmateriāla un bitumena savietojamības noteikšana***
	2
	
	

	10.
	Nesaistītu minerālmateriālu paraugu fizikālo īpašību testēšana bez PVN (EUR)

(10.1.+10.2.+10.3.)
	-
	-
	

	10.1.
	Granulometriskais sastāvs**
	5
	
	

	10.2.
	Losandželosas koeficients**
	3
	
	

	10.3.
	Magnijasulfāta tests**
	2
	
	

	11.
	Asfaltbetona maisījumu paraugu testēšana bez PVN (EUR)

(11.1.+11.2.+11.3.+11.4.+11.5.+11.6.+11.7.)
	-
	-
	

	11.1.
	Granulometriskais sastāvs**
	10
	
	

	11.2.
	Saistvielas saturs**
	10
	
	

	11.3.
	Maksimālais blīvums**
	10
	
	

	11.4.
	Tilpumblīvums**
	10
	
	

	11.5.
	Poru saturs**
	10
	
	

	11.6.
	Minerālā karkasa porainība**
	10
	
	

	11.7.
	Ar bitumenu aizpildīto poru saturs**
	10
	
	

	12.
	Izbūvēto asfaltbetona visu kārtu

paliekošā porainība (urbtie paraugi) **
	6
	
	

	13.
	Riteņu sliežu veidošanās tests urbtajiem paraugiem
	4
	
	

	14.
	Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)

(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.)
	-
	-
	


1*      - būvinženiera dienas likme.
** - testēšana jāveic atbilstoši nolikuma 10.pielikuma „Būvdarbu līguma projekts” un būvprojekta Specifikācijas prasībām, pielikumā „Darbu daudzuma saraksts” norādīto segas konstruktīvo slāņu materiāliem.

*** - testēšana jāveic atbilstoši nolikuma 10.pielikuma „Būvdarbu līguma projekts” un būvprojekta Specifikācijas prasībām
1. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, konkursa nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

2. Parakstot šo finanšu piedāvājumu, apliecinām, ka veiksim darbus par šajā finanšu piedāvājumā norādīto cenu. Gadījumā, ja pievienotajā aprēķinā nav iekļautas kādas pasūtījuma izpildei nepieciešamās izmaksas un pasūtījuma izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, līgumā norādītā summa netiek pārrēķināta un mēs segsim iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina.
___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,
 Z.V.
Pielikums Nr.8
Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/17 ERAF
Darba uzdevums
iepirkumam

„ Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi” 
(identifikācijas Nr. VNP 2017/17 ERAF)
1. Veicamais darbs

1.1. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Uzraudzība) veikšanai. 
1.2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
1.3. Izpildītājam jānodrošina būvinženiera, būvuzraugu un to palīgu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai un pēc tam jānodod Pasūtītājam.  
1.4. Izpildītājam jānodrošina ,,B” un ,,C” paraugu plombēšana, lai novērstu paraugu apmaiņas iespēju, glabāšana līdz darbu pieņemšanas akta apstiprināšanai un paraugu nogādāšana Pasūtītāja norādītā vietā.

1.5. Izpildītājam nolikumā noteiktajā apjomā jānodrošina ,,B” un ,,C” paraugu testēšana akreditētā neatkarīgā laboratorijā, iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju.
1.6. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 
1.7. Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.

1.8. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības izpildītājam ir jāziņo Projekta vadītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu. 
1.9. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Projekta vadītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Projekta vadītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.
1.10. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī pēc Projekta vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 

2. Būvdarbu apraksts

Centrālās un Tevenānu ielu pārbūves būvdarbi saskaņā ar iepirkuma nolikuma 10.pielikumu „Būvdarbu līgums un darbu daudzuma saraksts”
3. Prasības darbiniekiem 
3.1. Uzraudzībā jānodrošina sekojoši darbinieki: 

	Nr.
	Darbinieka pienākumi
	Darbinieku skaits 
	Kopējais ieguldījums (dienas)

	1.
	Būvinženieris
	1
	85

	2.
	Ceļu būvuzraugs
	1
	200

	3.
	Būvuzrauga palīgs 
	1
	100

	4.
	Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu darbu būvuzraugs 
	1
	40

	6.
	Elektrotīklu darbu izbūves būvuzraugs 
	1
	20

	7.
	Vājstrāvas tīklu izbūves darbu būvuzraugs 
	1
	30


Tabulā norādītās dienas ir jāiekļauj Finanšu piedāvājumā neveicot nekādas izmaiņas. Katra Darbinieka pienākumu pildīšanai ir jāpiedāvā viena persona un piedāvāto personu skaitam ir jāatbilst tabulā norādītajam.
3.2. Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

3.3. Būvuzrauga palīga zināšanām un prasmēm jābūt piemērotām Uzraudzības veikšanai.

4. Darbinieku pienākumi

4.1. Būvinženieris:

4.1.1. Vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus.

4.1.2. Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.

4.1.3. Organizē materiālu ,,B” un ,,C” paraugu nodošanu testēšanai akreditētā neatkarīgā laboratorijā.

4.1.4. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotās darba programmas atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.

4.1.5. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.

4.1.6. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.

4.1.7. Vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem, nosaka konstatēto defektu ietekmi uz būves kalpošanu un sagatavo ar aprēķiniem pamatotu kvalitātes novērtējuma ziņojumu.

4.1.8. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.

4.1.9. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.

4.1.10. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.

4.1.11. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „ Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.

4.1.12. Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un pieņem lēmumus par izmaiņām būvprojektā.

4.1.13. Sastāda dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas no melnraksta, pieraksta ikdienā veiktās darbības, novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām.

4.1.14. Pieņem lēmumus par būvuzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu iesaistīšanu būvdarbu līguma izpildē, atbilstoši būvdarbu līgumā noteiktajai kārtībai.

4.1.15. Garantijas periodā, ne retāk kā divas reizes gadā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, veic būves apsekošanu.

4.2. Būvuzraugs:

4.2.1. Veic būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, apstiprinātiem ar Ministru kabineta 10.02.2004. Noteikumiem Nr.75.

4.2.2. Piedalās vadības apspriedēs (ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu darbu būvuzraugs, elektrotīklu darbu izbūves būvuzraugs, vājstrāvas tīklu izbūves darbu būvuzraugs būvdarbu vadības apspriedēs piedalās pēc nepieciešamības).
4.2.3. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.

4.2.4. Kontrolē asfaltbetona seguma, segas pamatu, mākslīgo un hidrotehnisko būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana).

4.2.5. Darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā. 

4.2.6. Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.

4.2.7. Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.

4.2.8. Kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā.

4.2.9. Bituminēto kārtu būvniecības periodā veic iknedēļas kvalitātes vadības kontroles pasākumus bituminēto maisījumu ražotnēs un veic ierakstus ražotnes laboratorijas darba žurnālā par kontroles rezultātiem.

4.2.10. Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, un ne retāk kā vienu reizi mēnesī, kā arī šaubu gadījumos par atbilstību, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai. 

4.2.11. Piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un škērslīdzenums, temperatūra, proktora tilpuma blīvums u.c., un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes.

4.2.12. Periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darba programmā.

4.2.13. Sastāda dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas no melnraksta, pieraksta ikdienā veiktās darbības un iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaužu rezultātus, kā arī novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām. 

4.2.14. Tieši pārrauga būvuzraugu palīgu darbu būvobjektā. 

4.2.15. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem, to neizpildīšanas gadījumos veic par to ierakstus būvdarbu žurnālā, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktā termiņā, bet atkārtotos līguma nosacījumu neizpildīšanas gadījumos sastāda aktus par pārkāpumu, iepazīstina ar sastādīto aktu būvuzņēmēja pārstāvi un iesniedz aktus projekta vadītājam.

4.3. Būvuzrauga palīgs palīdz būvinženierim un būvuzraugam:

4.3.1.  veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes;

4.3.2. kontrolē asfaltbetona seguma, segas pamatu, mākslīgo un hidrotehnisko būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana).

5. Uzraudzības veikšanas vieta

5.1. Galvenā Uzraudzības darbu veikšanas vieta ir Centrālā un Tevenānu ielas Viļānos

5.2. Būvinženierim jāierodas uz sanāksmēm Viļānu novada pašvaldībā vidēji vienu reizi nedēļā.

5.3. Zemāk tabulā norādītas paredzamās Uzraudzības veikšanas vietas. 

	Nr.
	Darbinieks
	Uzraudzības veikšanas vieta

	1.
	Būvinženieris
	Būvobjekts

	2.
	Ceļu būvuzraugs
	Būvobjekts

	3.
	Būvuzrauga palīgs 
	Būvobjekts

	4.
	Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu darbu būvuzraugs 
	Būvobjekts

	6.
	Elektrotīklu darbu izbūves būvuzraugs 
	Būvobjekts

	7.
	Vājstrāvas tīklu izbūves darbu būvuzraugs 
	Būvobjekts


6. Atskaites

6.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, par formātu iepriekš vienojoties ar Projekta vadītāju:

6.1.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:

6.1.1.1. uzraudzības personāla paredzamais laika grafiks, kas tiks lietots kā atskaites dokuments;

6.1.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;

6.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns; 

6.1.1.4. uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

6.1.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

6.1.1.6. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, priekšapmaksas un izpildspējas garantijas, satiksmes organizācijas, informācijas stendu, sabiedriskās attiecības, informācija presei, apdrošināšana);

6.1.1.7. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

6.1.1.8. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas). 

6.1.2. Būvuzraugu palīgu dienas atskaite
6.1.2.1.  būvuzraugu palīgiem ir jāgatavo dienas atskaites;

6.1.2.2. atskaitē ir jāietver konkrētajā dienā veikto darbu apraksts, problēmas un notikumi, kā arī detalizēts laika apstākļu apraksts, precīzi dati par būvuzņēmēja personālu un būvdarbu tehniku būvlaukumā, negadījumi un cita informācija;

6.1.2.3. šai atskaitei ir jābūt neatkarīgai no Būvuzņēmēja atskaitēm.

6.1.3. Iknedēļas atskaiti nosūta elektroniski Projekta vadītājam aktīvā darba periodā katru pirmdienu līdz plkst. 1400, tajā norādot ziņas par šajā nedēļā objektā plānotajiem darbiem un satiksmes ierobežojumiem.

6.1.4. Ikmēneša atskaiti iesniedz 12 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:

6.1.4.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

6.1.4.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

6.1.4.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks(paveiktā un plānotā salīdzinājums);

6.1.4.4. detalizēts Uzraudzības veikto darbu apraksts, izlietotās dienas, precizēts izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

6.1.4.5. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

6.1.4.6. būvdarbus raksturojoši fotoattēli; 

6.1.4.7. akts par darbinieku faktiski nostrādātajām dienām;

6.1.4.8. Būvinženiera dienas atskaites kopijas;

6.1.4.9. Būvuzraugu dienas atskaites kopijas;

6.1.4.10. Būvuzrauga palīgu dienas atskaites kopijas;

6.1.4.11. visas Uzraudzības izpildes vajadzībām uzņemtās fotogrāfijas atsevišķā datu nesējā tikai elektroniskā formātā.

6.1.5. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

6.1.5.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

6.1.5.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

6.1.5.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

6.1.5.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

6.1.5.5. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;

6.1.5.6. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins; 

6.1.5.7. ieteikumi.

6.1.6. Garantijas perioda inspekcijas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc inspekcijas veikšanas un tajā ietilpst:
6.1.6.1. inspekcijas laikā konstatēto defektu apraksts;
6.1.6.2. konstatēto defektu cēloņu izvērtējums.
Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām šī pielikuma 6.1. punkta prasībām.
Pielikums Nr.9
Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/17 ERAF
Līgums par Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas 
un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km 
būvuzraudzības pakalpojumiem
Viļānos, 






                   2017. gada __. ________

Viļānu novada pašvaldība, Reģ. Nr.90009114114, juridiskā adrese Kultūras laukums 1A, Viļāni, domes priekšsēdētājas Jekaterinas Ivanovas personā, kura darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un 

____________________, Reģ. Nr._____________, juridiskā adrese: ______________, ____________________ personā, kur_ darbojas uz ______________ pamata (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, abi turpmāk kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi” ID Nr.2017/17 ERAF, kas veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās (3.kārta)" īstenošanas noteikumu ietvaros (saskaņā ar 2015. gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.645), (turpmāk – Projekts) ietvaros, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

7. Skaidrojums par Līgumā lietotajiem terminiem

7.1. Dienas – kalendārās dienas.

7.2. Būvdarbu līgums – Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā Līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.

7.3. Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā uzrauga Līguma izpildi. 

7.4. Būvprojekts – ____________________________________________________ (nosaukums).

7.5. Objekts – ________________________________________ (nosaukums) atbilstoši Būvdarbu līgumam, Būvprojektam un normatīvo aktu prasībām.

8. Līguma priekšmets

8.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas kvalitatīvi, ar saviem spēkiem un līdzekļiem veikt Objekta būvuzraudzību (turpmāk – Darbs) pamatojoties uz Būvprojektu, Tehnisko specifikāciju (Darba uzdevumu) (Līguma pielikums Nr.1) un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas regulē būvuzraudzības veikšanu.

8.2. Puses apliecina, ka tām ir zināms būvdarbu veicējs - ______________________.

8.3. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Darba veikšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

9. Līgumcena un norēķinu kārtība

9.1. Par Līguma noteikumiem atbilstošu Darba izpildi, Pasūtītājs maksā Izpildītājam samaksu _________ EUR (summa vārdiem), kas sastāv no samaksas par Darbu _________ EUR  (summa vārdiem) (turpmāk – Līgumcena) un pievienotās vērtības nodokļa (likme __%) _________ EUR (summa vārdiem) (turpmāk – PVN). Līgumcena ir negrozāma (arī gadījumā, kad būvdarbu izpildes termiņš tiek pagarināts).

9.2. Pasūtītājs veic Darba apmaksu tam pieejamā Projekta finansējuma ietvaros un nav atbildīgs par Līguma pārtraukšanu vai apturēšanu, kas saistīti ar Darbam paredzētā finansējuma neesamību. Par šādiem apstākļiem Pasūtītājs informē Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Līguma pārtraukšanas gadījumā, šī punkta ietvaros, Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja faktiski paveikto Darba daļu. 

9.3. Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas uz Darba veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, ceļa un sakaru izdevumi, izdevumi par Darba veikšanai nepieciešamo materiālu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, apdrošināšanas izmaksas, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti Izpildītāja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līguma noteikumiem un normatīvo aktu prasībām u.tml. izmaksas.

9.4. Puses apliecina, ka Līgumcena tika aprēķināta pieņemot, ka Izpildītāja veiktais Darbs būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., tiks nodrošināta Darba veikšana saskaņā ar Līguma noteikumiem un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu/piemērojamo standartu prasībām. Darbs tiks veikti ar vislielāko rūpību un visaugstākajā profesionālajā līmenī. 
9.5. Priekšapmaksa nav paredzēta un Izpildītājs to nav tiesīgs pieprasīt.

9.6. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildīto Darba daļu šādā kārtībā: 

9.6.1. 80% (astoņdesmit procentus) no kopējās Līgumcenas Pasūtītājs maksā proporcionāli izpildītajiem būvdarbiem, saskaņā ar ikmēneša darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un Izpildītāja rēķinu;
9.6.2. galīgo norēķinu, 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līgumcenas, Pasūtītājs veic pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, saskaņā ar galīgo darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un Izpildītāja rēķinu.
9.7. Izpildītājs, līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam, iesniedz darba pieņemšanas – nodošanas aktu un ikmēneša atskaiti par iepriekšējā kalendārajā mēnesī veiktajiem darbiem un atbilstošu rēķinu.

9.8. Pasūtītājs rēķinu apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

9.9. Ja Pasūtītājs, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darba pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas, to nav parakstījis un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu, Izpildītājam ir tiesības uzskatīt, ka izpildītā Darba daļa ir pieņemta bez pretenzijām un Izpildītājam ir tiesības saņemt darbu pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā norādīto samaksu. 

9.10. Pasūtītājs veic samaksu reizi mēnesī, ja tam ir pieejams Projekta finansējums, uz Izpildītāja iesniegtā un Pasūtītāja akceptētā darbu pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina pamata, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja bankas kontu. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja maksājums ir izpildīts Valsts kases interneta maksājumu apstrādes sistēmā.

9.11. Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītājam maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums maksāt kā zaudējumus un/vai līgumsodus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
10. Līguma termiņi

10.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījuši savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no Līguma noteikumiem. 

10.2. Darba veikšana jāuzsāk 14 (četrpadsmit) dienas pirms būvdarbu uzsākšanas. Puses var rakstveidā vienoties par citu Darba uzsākšanas laiku, noslēdzot atsevišķu vienošanos, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.3. Izpildītājam Darbs jāveic visā būvdarbu periodā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā (sākotnējais būvdarbu izpildes termiņš – 12 mēneši, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu).

11. Pušu tiesības un pienākumi

11.1. Pasūtītāja pienākumi:

11.1.1. pastāvīgi sadarboties ar Izpildītāju, kā arī sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;
11.1.2. nodrošināt pārstāvja piedalīšanos būvsapulcēs;
11.1.3. norēķināties ar Izpildītāju par padarīto Darbu vai tā daļām Līgumā noteiktajā kārtībā.
11.2. Pasūtītāja tiesības:

11.2.1. kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darba kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju;
11.2.2. izteikt savas vēlmes, ierosinājumus un norādījumus par Darba izpildes gaitu, kas ir saistoši Izpildītājam, ja tie nav pretrunā ar Būvprojektiem, kā arī par patstāvīgi atklātajiem būvdarbu defektiem, pārkāpumiem un atkāpēm no Būvprojektiem, būvdarbu tāmēm vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecības procesu;
11.2.3. Līguma darbības laikā, saskaņā ar 10.3.punktu un tā apakšpunktiem, atteikties no Izpildītāja pakalpojumu sniegšanas;
11.2.4. pie izpildītā Darba vai tā daļas pieņemšanas, pēc saviem ieskaitiem, veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus;
11.2.5. nepieņemt izpildīto Darbu vai tā daļas, ja konstatē, ka Darbs vai tā daļas ir izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tas neatbilst Līgumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem;
11.2.6. 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš, rakstveidā brīdinot Izpildītāju, noteikt un atcelt būvdarbu pārtraukumu.
11.3. Izpildītāja pienākumi:

11.3.1. 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, iesniegt Pasūtītājam saistību rakstu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
11.3.2. nodrošināt nepārtrauktu būvniecības procesa uzraudzību, t.i. Darbs jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās;
11.3.3. nodrošināt vismaz viena būvuzrauga patstāvīgu atrašanos Objektā, kā arī attiecīgo būvdarbu būvuzrauga klātbūtni, pieņemot attiecīgos būvniecības darbus;
11.3.4. saskaņot ar Pasūtītāju (Projekta vadītāju) būvuzraugu lēmumus;
11.3.5. organizēt būvsapulces un nodrošināt to protokolēšanu:
11.3.5.1. būvsapulces jāorganizē vismaz vienu reizi nedēļā, būvnieka iekārtotā vietā būves vietā vai Pasūtītāja darba telpās Kultūras laukums 1a, Viļānos. Būvsapulču biežums var tikt grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties;
11.3.5.2. pirmā būvsapulce jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms būvdarbu uzsākšanas;
11.3.5.3. būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Pusēm, ja vien tie nav pretrunā ar līgumu nosacījumiem;
11.3.5.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būvsapulces, Izpildītājs nosūta būvsapulces protokolu (excel vai word failu formātā) elektroniski uz e-pastiem visiem būvsapulces dalībniekiem. Ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc elektroniski nosūtītā būvsapulču protokola saņemšanas, neviens no būvsapulces dalībniekiem nav izteicis iebildumus, būvsapulces protokols uzskatāms par saskaņotu un nākamajā būvsapulcē saskaņotais protokols tiek parakstīts. Pēc būvsapulces protokola parakstīšanas, Izpildītājs iesniedz vienu oriģināleksemplāru Pasūtītājam;
11.3.5.5. gadījumā, ja kāds no būvsapulces dalībniekiem nepiekrīt protokolā norādītajam, būvsapulces dalībnieks, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas, rakstveidā iesniedz Izpildītājam motivētus iebildumus. Izpildītājs papildina vai precizē būvsapulces protokolu un to atkārtotai nosūta saskaņošanai;
11.3.6. ievērot un pildīt pienākumus, kas noteikti 2014. gada 19. augusta Ministru Kabineta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Līguma Pielikumā Nr.1 Darba uzdevums.
11.4. Izpildītāja tiesības:

11.4.1. jebkurā laikā pieprasīt no Pasūtītāja savu pienākumu pildīšanai nepieciešamo un vajadzīgo informāciju;

11.4.2. apturēt būvdarbu izpildi, ja tiek apdraudēta to kvalitāte vai atbilstība Būvprojektu dokumentācijai.

12. Izpildītāja darbinieki

12.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Darbu.

12.2. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos darbiniekus:

12.2.1. būvinženieri;
12.2.2. ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu darbu būvuzraugs;

12.2.3. elektrotīklu darbu izbūves būvuzraugs;

12.2.4. vājstrāvas tīklu izbūves darbu būvuzraugs.
12.3. Izpildītājam, ja to pieprasa Pasūtītājs, ir jānomaina ikviens Darba izpildē iesaistīts darbinieks, ja Pasūtītājs to pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

12.3.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

12.3.2. nekompetence vai nolaidība;

12.3.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

12.3.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

13. Sadarbība

13.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt būvdarbu kvalitāti vai Būvdarbu līguma termiņu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt par augstāk minētajiem apstākļiem, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz radušos apstākļu ietekmes novērtējums.

13.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 7.1.punktā minētie apstākļi.

13.3. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz zaudējumu atlīdzību, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Projekta vadītājam par 7.1.punktā minētiem apstākļiem un nav veicis 7.2.punktā minētās darbības.

13.4. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

13.5. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

13.6. Ja Projekta vadītājs konstatē, ka Darbs vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tad tas to rakstveidā dokumentē un nekavējoties informē Izpildītāju.

13.7. Projekta vadītājs, 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas, iesniedz tā kopiju Izpildītājam.

14. Līgumā iesaistītais personāls un apakšuzņēmēji

14.1. Ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājam jāiesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darba vai tā daļas veikšanā.

14.2. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma noteikumiem.

14.3. Papildus apakšuzņēmēju vai personāla iesaistīšana vai nomaiņa Līguma izpildē ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku saskaņošanu.

14.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma procedūrā.

14.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

14.5.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

14.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

14.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

14.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

14.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

14.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Šī likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

14.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

15. Līgumsods

15.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājam ir pieejams Projekta finansējums, bet tas novilcina maksājumus par Darbu, 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.

15.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja tiek novilcinātas Darba uzdevumā norādītās atskaites, 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.

15.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro, 00 centi) par katru konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis kādu no Līgumā 5.3.punktā un tā apakšpunktos minētiem pienākumiem.

15.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas, ja Izpildītājs nepamatoti aptur būvdarbu veikšanu vai tā vainas dēļ rodas būvdarbu atļaujas aizkavējums, kas ir ilgāks par 7 (septiņām) dienām.

16. Līguma grozīšana un darbības izbeigšana

16.1. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

16.2. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājam ir pieejams Projekta finansējums, bet tas neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procentu) apmēru no Līgumcenas.

16.3. Pasūtītājs, pēc savas iniciatīvas, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Izpildītājs neizpilda savas saistības: 

16.3.1. fiksēts Darbu regulējošo normatīvo aktu pārkāpums; 

16.3.2. fiksēts ļaunprātīgs Līguma noteikumu pārkāpums (tīšs pārkāpums);

16.3.3. ja Izpildītāja personāls zaudē tiesības veikt Darbu un nevar tikt aizvietots; 

16.3.4. ja Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;

16.3.5. ja būvdarbi nav pabeigti plānotajā termiņā Izpildītāja vainas dēļ;

16.3.6. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

16.4. Ja Līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā rakstveidā jāiesniedz Pasūtītājam ikmēneša atskaite par izpildītā Darba daļu par pēdējo periodu un visa Darba uzraudzības dokumentācija.

16.5. Līgumu var pārtraukt arī Pusēm par to savstarpēji vienojoties. 

17. Nepārvarama vara

17.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.

17.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties par to informēt otru Pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. Šī punkta noteikumi piemērojami gadījumā, ja nepārvaramas vara apstākļi neliedz tos ievērot.

18. Papildus noteikumi

18.1. Visus strīdus Puses risina sarunu ceļā, bet, ja Puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdus risina Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

18.2. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Papildus tam būvsapulcēs tiks izskatīta būvdarbu programma un tās papildinājumi, paveiktie un atlikušie būvdarbi un nepieciešamās būvdarbu izmaiņas.
18.3. Ar šo Līgumu Puses nosaka šādas kontaktpersonas: 

18.3.1. Pasūtītāja pārstāvis (Projekta vadītājs): ________

18.3.2. Izpildītāja pārstāvis:________

18.4. Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par Līgumā norādītās adreses vai Puses kontaktpersonas maiņu.

18.5. Šis Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas normatīvo aktu kārtībā pārņem viņu tiesības un pienākumus.

18.6. Visi paziņojumi, pieprasījumi, brīdinājumi un cita veida informācija, ko saskaņā ar Līguma noteikumiem vai pēc savas iniciatīvas viena Puse vēlas darīt zināmu otrai Pusei, jānoformē rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu vai faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu. 
18.7. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 6 (sešām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
18.8. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

18.8.1. Pielikums Nr.1 “Darba uzdevums” uz _______ lapām;

18.8.2. Pielikums Nr.2 “Specifikācija” uz __ lapām;

18.8.3. Pielikums Nr.3 “Finanšu piedāvājums” uz ____ lapām.

19. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:                                                                 Izpildītājs:

Viļānu novada pašvaldība,                                         ____________________
Reģ.Nr.90009114114,                                                Reģ. Nr. ____________________
Adrese: Kultūras laukums 1A,                                   _____________________________
Viļāni, LV – 4650                                                      ________________________________
Banka: 





Banka: ______________________
Kods:                                                   

 Kods:  _______________________                                
Konts:                   




 Konts:________________________
__________________
 /____________/                  ____________________/__________/
              /J.Ivanova/                                                                 /________________/
Pielikums Nr.10
Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/17 
Līguma projekts

Līgums par Centrālās ielas un Tevenānu ielas  pārbūvi Viļānos, Viļānu novadā
Viļānos                                                                                 2017.gada ______.____________





Viļānu novada pašvaldība, Reģ. Nr.90009114114, juridiskā adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, domes priekšsēdētājas Jekaterinas Ivanovas personā, kura darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

 ________________________ reģistrācijas Nr.__________________________, tās _______________ ______________________ personā, kurš/-a rīkojas uz _____________ pamata, turpmāk saukts - Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji, 

pamatojoties uz iepirkumu komisijas 2017.gada _______________ lēmumu iepirkumā Id.Nr. VNP 2017/13 ERAF, kas veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās (3.kārta)" īstenošanas noteikumu ietvaros (saskaņā ar 2015. gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.645), noslēdz šādu Līgumu:
1. Skaidrojums par Līgumā lietotajiem terminiem

1.1. Būves/būvniecības vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) - Darbu tiešās izpildes vieta.

1.2. Dienas – kalendārās dienas.

1.3. Defekts – jebkuru izpildīto Darbu neatbilstība Līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies Līguma izpildes vai garantijas termiņa laikā.

1.4. Darbi - Centrālās un Tevanāna ielas pārbūves būvdarbi Viļānos atbilstoši Līgumam, Izpildītāja piedāvājumam iepirkumā, Būvprojektam un normatīvo aktu prasībām.

1.5. Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

1.6. Autoruzraugs – būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darba izpildes autoruzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārējie būvnoteikumi".

1.7. Būvuzraugs – uz Iepirkuma pamata Pasūtītāja nolīgta persona, kura vada šajā Līgumā noteiktā Darbu uzraudzību, kurš veic Darbu izpildes uzraudzību, tajā skaitā būvuzraudzību, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārējie būvnoteikumi".

1.8. Atbildīgais būvdarbu vadītājs - Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi būves vietā.

1.9. Projekta vadītājs - Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus Līgumā paredzētajos gadījumos. 

1.10. Projekta vadītājs no būvuzņēmējas puses – būvuzņēmēja pārstāvis, kas ir pilnvarots pārstāvēt Būvuzņēmēju, dot rīkojumus un saskaņojumus Līgumā paredzētos gadījumos.

2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs veic Darbus – Centrālās un Tevanāna ielas pārbūves būvdarbus Viļānos – un nodod šo objektu ekspluatācijā saskaņā ar Līguma noteikumiem (ieskaitot tā pielikumus), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā, Būvprojektu, Tāmēm un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

2.2. Ar šī Līguma noslēgšanu Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar būvprojektu, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būves vietu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka būvprojekts ir realizējams, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem un ka līguma cenā iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi.

3. Līgumcena 

3.1. Par Līguma 2.1.apakšpunktā noteikto savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam samaksu EUR _________ (summa vārdiem), kas sastāv no samaksas par Darbu izpildi bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), PVN EUR ________(summa vārdiem).
3.2. PVN tiek maksāts 29.11.2012. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta "Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem" noteiktajā kārtībā.

3.3. Darbu veikšanai priekšapmaksa nav paredzēta un Izpildītājs to nav tiesīgs pieprasīt.

3.4. Samaksu par Darbu aprēķina:

3.4.1. atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu;

3.4.2. Darbu daļām, par kurām samaksa noteikta kā gabalsumma – atbilstoši nolīgtajai vai izmaiņu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma;

3.5. Pasūtītājs veic būvniecības darbu apmaksu tam pieejamā finansējuma ietvaros un nav atbildīgs par līguma pārtraukšanu vai apturēšanu, kas saistīti ar būvniecības darbiem paredzētā finansējuma neesamību. Par šādiem apstākļiem Pasūtītājs informē Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Līguma pārtraukšanas gadījumā šī punkta ietvaros Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja faktiski un kvalitatīvi paveiktos darbus. 

3.6. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka, būvniecības materiālu, darbu un mehānismu vai Darbu pieskaitāmo izdevumu izmaksām, nodokļu likmju, vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma kopēju summu. Par Līguma kopējās summas palielināšanas pamatu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, būvprojekta dokumentācijā iztrūkstošām objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu aplēsēm Būvprojekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Būvprojekta dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementiem montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem,  ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, izpildot Līgumu. Visi darbi, kuri nav ievērtēti Izpildītāja aizpildītāja tāmē, bet ir norādīti Būvprojekta dokumentācijā, tiek veikti uz Izpildītāja rēķina. 

4. Darbu izpildes laiks

4.1. Izpildītājam jāpabeidz Darbus 12 (divpadsmit) mēneši pēc atzīmes veikšanas Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi neieskaitot termiņā to laika posmu, uz kuru tiek apturēta būvdarbu veikšana. Darbu izpildes gala termiņš var tikt pārcelts, ja Darba uzsākšana iekavēsies no Izpildītāja vai Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai to prasa citi apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku.

4.2. Sākot no Līguma parakstīšanas datuma Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav nodrošinājis Izpildītājam Būves vietu noteiktajā kārtībā un laikā, tiek parakstīts atsevišķs akts.

4.3. Izpildītājs Darbus uzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc atzīmes izdarīšanas Būvatļaujā par Darbu uzsākšanu. 

4.4. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar tā izstrādāto Darbu izpildes grafiku, kuru tas iesniedz Pasūtītājam pirms Darbu uzsākšanas. Darbu izpildes grafiku sastāda pa mēnešiem, ņemot vērā lokālajās tāmēs noteiktos darbu veidus. Darbu izpildes grafikā jānorāda strādājošo cilvēku skaits. Pēc iesniegšanas Darbu izpildes grafiks kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs piešķirt Izpildītājam Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja:

4.5.1. Kompetenta valsts vai pašvaldības institūcija, vai Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darbu veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

4.5.2. Darbu izpilde ir kavēta trešo personu rīcības dēļ. Pasūtītājs izvērtē iesniegtos pierādījumus (ja tādus ir pieprasījis) vai faktisko situāciju, kas pierāda trešo personu darbību/bezdarbību, kuras rezultātā Izpildītājs nav varējis laicīgi veikt Darbus, un pieņem lēmumu atļaut vai aizliegt saņemt Darbu izpildes laika pagarinājumu saskaņā ar šī punkta noteikumiem;

4.5.3. Darba veikšanu ir kavējuši no statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi. Pasūtītājs izvērtē iesniegtos pierādījumus, kas apliecina būtiski atšķirīgu nelabvēlīgo apstākļu esamību/neesamību, vai arī izvērtē konkrēto faktisko situāciju un pieņem lēmumu atļaut vai aizliegt saņemt Darbu izpildes laika pagarinājumu saskaņā ar šī punkta noteikumiem;

4.5.4. Darbu veikšanas procesā ir radušās izmaiņas, kuru rezultātā ir radušies papilddarbi, kas izpildāmi Līguma ietvaros, veicamie papilddarbi ietekmē kopējo Līgumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu, ja šo darbu neesamība projektā kavē būvdarbu pabeigšanu un objektu nodošanu ekspluatācijā;

4.5.5. Līguma izpildes termiņa pagarināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu citu infrastruktūras projektu realizāciju, vai ja to prasa citi apstākļi, kas saistīti veicamo darbu specifiku.

4.6. Izpildītājs nav tiesīgs saņemt termiņa pagarinājumu, ja:

4.6.1. tiek veiktas tehniskā risinājuma izmaiņas, bet tās neietekmē iespēju veikt citus darbus un nav konstatēta dīkstāve;

4.6.2. būvniecības laikā Būvlaukumā nodarbināto darbinieku vai Apakšuzņēmēju skaits ir vai bijis mazāks nekā Līgumam pievienotajā Darbu izpildes grafikā;

4.6.3. tas saistīts ar nekvalitatīvu būvmateriālu pārbūvi vai kļūdām Darbu veikšanai izvēlētajā tehnoloģijā, kas prasa veikt papildus darbus;

4.6.4. Izpildītāja mezglu izstrādes rasējumi, materiālu saskaņošana nav veikta savlaicīgi, nav ievērtēti materiālu piegādes termiņi;

4.6.5. Darbu veikšana aizkavēta jebkādu citu iemeslu dēļ, kas attiecināmi uz Izpildītāju, un pie kuru iestāšanās vainojams Izpildītājs. 

4.7. Lai saņemtu Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, Izpildītājs iesniedz rakstveidā Pasūtītājam atbilstošu lūgumu, norādot apstākļus, uz kuriem lūgums balstīts, kā arī nepieciešamo termiņu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama lūguma izskatīšanai, kas Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz. Pasūtītājs izskata minēto lūgumu 10 (desmit) dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas un rakstveidā sniedz atbildi par lēmumu piešķirt vai nepiešķirt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. Piešķirot Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, Pasūtītājs ir tiesīgs to noteikt mazāku nekā prasīts lūgumā, pamatojot savu lēmumu par termiņa samazinājumu.

5. Ikmēneša Darbu pieņemšana-nodošana un norēķinu kārtība

5.1. Katru mēnesi no 1.datuma līdz 7.datumam Izpildītājs elektroniski un papīra formā iesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu ("Forma Nr.2") par faktiski izpildītājiem Darbiem atskaites periodā – iepriekšējā mēnesī. 
5.2. Būvuzraugs un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas brīža, tos izskata un akceptē vai noraida, iesniedzot Izpildītājam kopā ar rakstveidā motivētiem iebildumiem, tajā skaitā, bet ne tikai:

5.2.1. gadījumā, ja Pasūtītājs nav apmierināts ar Darbu kvalitāti uz nodošanas brīdi, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, rakstveidā norādot Izpildītājam atteikuma pamatotu iemeslu un termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš pieļautie Defekti, trūkumi un neprecizitātes par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš nedod Izpildītajam tiesības uz Darbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu. 

5.2.2. Pasūtītājam ir tiesības atteikt pieņemt Darbus vai to daļu, ja paveiktos Darbos konstatētas tādas neatbilstības Būvprojektam, kuras Darbu veikšanas laikā nav likumīgi noformētas kā Būvprojekta dokumentācijas izmaiņas vai ja nepieciešams, nav saņemti saskaņojošo iestāžu atzinumi. 

5.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nav savlaicīgi iesniedzis Pasūtītājam Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu par mēnesī paveiktajiem Darbiem Līguma 5.1.apakšpunktā noteiktajā laika posmā, Pasūtītājam ir tiesības atlikt Izpildītāja sagatavotā Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu akceptēšanu līdz nākamā mēneša posmam, kad ir paredzēta nākamā Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu iesniegšana. 

5.4. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

5.5. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu tiek uzskatīts par akceptētu, ja to ir parakstījuši abu Pušu pārstāvji.

5.6. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas elektroniski un papīra formātā, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītājiem Darbu nodošanas – pieņemšanas aktiem, samaksā Izpildītājam ikmēneša maksājumu par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Darbiem. 

5.7. No katra akta par izpildīto Darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10 % (desmit procentus) kā garantijas nodrošinājumu. Ieturētā summa tiks izmaksāta Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas par garantijas saistību izpildi iesniegšanas Pasūtītājam.

5.8. Gadījumā, ja Izpildītājs neiesniedz kredītiestādes vai arī apdrošināšanas sabiedrības garantijas par garantijas saistību izpildi, garantijas nodrošinājumam ieturētā summa 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas vai tās atlikusī daļa, ja Pasūtītājs no tās jau sedzis Defektu novēršanas izmaksas, tiek izmaksāta Izpildītājam, beidzoties garantijas termiņam. 

5.9. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas sniedz Pasūtītājam informāciju par maksājumu veikšanu apakšuzņēmējiem. Ja Izpildītājs kavē maksājumu veikšanu apakšuzņēmējiem, tad pēc Izpildītāja apakšuzņēmēja pieprasījuma Pasūtītājs var veikt tiešus ikmēneša norēķinu maksājumus apakšuzņēmējiem, par attiecīgo summu samazinot nākamo maksājumu Izpildītājam. Pasūtītājs pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu Izpildītāju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību. 

5.10. Izpildītājam nav tiesību iebilst un nesaskaņot apakšuzņēmēja Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu par tiešu maksājumu veikšanu apakšuzņēmējam, ja apakšuzņēmēja Darba pieņemšanas nodošanas aktu un rēķinu ir saskaņojis Būvuzraugs un Pasūtītājs.

6. Darbu pabeigšana un Objekta pieņemšana-nodošana

6.1. Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu veic saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014 noteikumiem Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi".

6.2. Pirms visu Darbu nodošanas Izpildītājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo izpilddokumentāciju. 

6.3. Pasūtītājs apņemas izskatīt visu no Izpildītāja saņemto izpilddokumentāciju 10 (desmit) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, šajā laikā piekrītot vai izsakot savus iebildumus.

6.4. Pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis un izskatījis Darbu izpilddokumentāciju, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Objekta pieņemšanas – nodošanas akta projektu, kas parakstīts no Izpildītāja puses. 

6.5. Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu Būvuzraugs un Pasūtītājs izskata Līguma 5.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

6.6. Pasūtītājs veic galīgo maksājumu par Līgumā paredzēto Darbu izpildi 30 (trīsdesmit) dienu laikā atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas elektroniski un papīra formātā. Galīgā maksājuma pieprasījuma (rēķina) izrakstīšanas pamats ir abpusēji parakstīts Objekta pieņemšanas-nodošanas akts un Rēzeknes novada būvvaldes vai Būvniecības valsts kontroles biroja izsniegts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
7. Darbu veikšana

7.1. Darbu tiešās izpildes vieta ir būves vieta - Centrālā un Tevanāna iela, Viļānos. Sākot no Līguma parakstīšanas datuma, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būvdarbu vietu, sastādot būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būves vietu un tās uzturēšanu.

7.2. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar tā izstrādāto Darbu izpildes grafiku (Līguma 4.4.apakšpunkts) un Darba programmu (Līguma 8.1.apakšpunkts). 

7.3. Izpildot Darbus, Izpildītājs ievēro šādā, Izpildītājam nodotā dokumentācijā ietvertās prasības un noteikumus:

7.3.1. Līguma pielikums Nr.1- Būvprojekts “Centrālās ielas pārbūve Viļānos, Viļānu novadā” (nodots ar atsevišķu pieņemšanas – nodošanas aktu);

7.3.2. Līguma pielikums Nr.2 – Tevenānu ielas pārbūve Viļānos, Viļānu novadā (nodots ar atsevišķu pieņemšanas – nodošanas aktu);

7.3.3. Līguma pielikums Nr.3 – Darbu apjomi-tāmes;

7.3.4. Līguma pielikums Nr.4 – Izpildītāja apakšuzņēmēju saraksts.

7.4. Izpildītājs veic Darbus ievērojot Pasūtītāja un Būvuzrauga norādījumus, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma noteikumus, ja vien Līgumā nav tieši paredzēta šāda kārtība, kā arī nepārkāpj normatīvo aktu prasības/noteikumus.

7.5. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti normatīvie akti un standarti, kas regulē Darbu veikšanu, tajā skaitā lai tiktu ievēroti darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

7.6. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Darbiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs (3) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu. 

7.7. Pasūtītājs nenes atbildību par Izpildītāja materiāliem, instrumentiem un tehniku Būves vietā.

7.8. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabi, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) ir jānogādā uz Pasūtītāja norādīto vietu. Precīza vieta tiks precizēta būvdarbu laikā, transportēšana ir paredzēta līdz 5 km attālumā no būvniecības vietas.

8. Darba programma un Būvsapulces

8.1. Izpildītājam jāizstrādā Darba programmu un jāiesniedz Pasūtītājam pirms Darbu uzsākšanas. Darba programma, tās papildinājumi un visu materiālu lietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Bez Būvuzrauga apstiprinātas Darba programmas Darbu veikt nedrīkst. Bez Pasūtītāja un Autoruzrauga apstiprināta izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

8.2. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Papildus tam būvsapulcē izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas.

8.3. Būvsapulces tiek rīkotas katru nedēļu par to Pusēm savstarpēji vienojoties un Izpildītāja iekārtotā vietā Būves vietā vai Pasūtītāja darba telpās Kultūras laukums 1A, Viļāni.  Būvsapulču biežums var tikt grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties. 

8.4. Pirmā Būvsapulce jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darbu uzsākšanas. 

8.5. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Pusēm.

8.6. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas Puses pārstāvja neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras pārstāvis nav ieradies uz būvsapulci. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina Būvuzraugs. Pēc būvsapulces 3 (trīs) darba dienu laikā Būvuzraugs nosūta būvsapulces protokolu (excel vai word failu formātā) elektroniski uz e-pastiem visiem būvsapulces dalībniekiem. Ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc elektroniski nosūtītā būvsapulču protokola saņemšanas neviens no būvsapulces dalībniekiem nav izteicis iebildumus, būvsapulču protokols uzskatāms par saskaņotu un nākamajā būvsapulcē saskaņotais protokols tiek parakstīts. Pēc būvsapulču protokola parakstīšanas Būvuzraugs iesniedz vienu oriģināleksemplāru Pasūtītājam.

8.7. Gadījumā, ka kāda no Pusēm vai kāds no būvsapulces dalībniekiem nepiekrīt protokolā norādītajam, Puse vai būvsapulces dalībnieks 3 (trīs) darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas rakstveidā iesniedz Būvuzraugam motivētus iebildumus. Būvuzraugs papildina vai precizē būvsapulču protokolu. Pēc iebildumu un papildinājumu izskatīšanas un protokola precizēšanas to nosūta atkārtotai saskaņošanai. 

8.8. Pēc būvsapulces protokola apstiprināšanas tajā norādītās prasības ir obligāti izpildāmas, ja tās nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem. Būvsapulces protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu ar brīdi, kas beidzas termiņš iebildumu izteikšanai par tā saturu saskaņā ar Līguma 8.7.apakšpunktu.
8.9. Visi būvsapulces protokoli ir Izpildītājam saistoši un tajos noteiktie termiņi un prasības izpildāmi, ja tie nav pretrunā ar šo Līgumu. Ņemot vērā Līguma nosacījumus, būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistoši Izpildītājam arī tajā gadījumā, ja Izpildītājs nav piedalījies šajās sapulcēs, ar nosacījumu, ka Izpildītājs tika informēts Līguma 8.6.apakšpunktā noteiktajā kārtībā un nav izteicis iebildumus Līguma 8.7.punktā noteiktajā kārtībā.

9. Darbu izmaiņas

9.1. Pasūtītājs drīkst veicamiem Darbiem izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai tos papildināt, uzdodot veikt līgumā (iepirkumā) sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistīto Darbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu. Minētās izmaiņas var būt saistītas ar tehniskā projekta nepilnībām, kuru dēļ, izstrādājot jaunus tehniskos risinājumus, var rasties nepieciešamība izslēgt konkrētus darbu apjomus un paredzēt jaunus darbus, lai Darbi tiktu veiksmīgi un kvalitatīvi pabeigti. 
9.2. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja darbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams, ko apliecina Būvuzraugs un Autoruzraugs. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiski noteiktās izpildes, nemainot Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas. Ieekonomētie līdzekļi Darbu apjoma samazinājuma dēļ, tiek noteikta kā Pasūtītāja rezerve un var tikt izmantota papildus darbu veikšanai pēc Pasūtītāja norādījumiem. Ja Pasūtītāja rezerve netiek pilnībā izmantota līdz Darbu izpildes beigām, tad pirms Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un pēdējā rēķina izrakstīšanas neizmantotie līdzekļi tiek izslēgti no Līgumcenas.

9.3. Darbu apjomi, kas sākotnēji tika iekļauti Darbu tāmes sarakstos Būvprojektā, var tikt palielināti, ja tos pirms būvdarbu uzsākšanas objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus,  ko apliecina Būvuzraugs un Autoruzraugs. Šo Papildus darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību cenas Darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

9.4. Pasūtītājs, ar Būvuzrauga un Autoruzrauga apliecinājumu, var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus Darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo darbu nepieciešamību (papildu risinājumus, kas var uzlabot ielas satiksmes transporta plūsmu, funkcionalitāti, vai uzlabot teritoriju uzņēmējdarbības attīstībai, piemēram, papildus nobrauktuves, paplašinājumi, stāvvietas utt.  Izmaiņas, kas skar būves robežas, jaunu progresīvu būvmateriālu ienākšanu Latvijas tirgū vai izmaiņas ar trešo personu iesniegumiem (piegulošo zemju īpašnieki, Būvvalde, investori u.c.), ar mērķi uzlabot ielas tehniskos risinājumus). Papildus Darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem Līgumā, bet Papildus Darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura Darbu cenas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.

9.5. Pasūtītājs var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus Darbus, kas tika iekļauti būvprojektā, bet netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, un kas nepieciešami citu būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī objekta nodošanai ekspluatācijā. Papildus Darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem Līgumā, bet Papildus Darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura Darbu cenas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.

9.6. Kopsumma par Līguma 9.3., 9.4. un 9.5. apakšpunktos noteiktiem Darbiem nevar pārsniegt 15% no sākotnējās līgumcenas bez PVN. Kopsummu noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu. Šādu Darbu iekļaušana tiek uzskatīta par Līguma grozījumiem Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1.punkta kārtībā. 

9.7. Par jebkurām Darbu izmaiņām 5 (piecu) dienu laikā no dienas, kad konstatēta nepieciešamība veikt Darbu izmaiņas Izpildītājam ir jāsagatavo izmaiņu aktu, kurā tiek uzrādīts Darbu izmaiņu nepieciešamības pamatojums.  Ja Izmaiņu akts paredz Darbu apjomu palielināšanos vai papildus Darbu veikšanu, izmaiņu aktam pievieno izmaksu tāmi, kurā norāda nepieciešamos Darbu apjomus un izvērstas vienības cenu izmaksas.

9.8. Izmaiņu aktu paraksta Pasūtītājs, atbildīgais Darbu vadītājs, Autoruzraugs un Būvuzraugs.

9.9. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Izmaiņu akta un tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu. Pēc akta un tāmes saskaņošanas Izpildītājs aktā norādītos Darbus iekļauj Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā, norādot tos kā Papildus Darbus. 

9.10. Izmaiņu akta objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ ir kļūdījies Darbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, šādus Papildus Darbu izdevumus apmaksā Izpildītājs.

9.11. Lai aizvietotu kādu no būvmateriāliem ar alternatīviem, tas iepriekš ir jāsaskaņo ar Autoruzraugu un Pasūtītāju. Ja Autoruzraugs un Pasūtītājs piekrīt kādu no Būvprojektā pielietotiem materiāliem aizvietot ar alternatīviem būvmateriāliem, tad Izpildītājam ir jāsagatavo būvmateriālu aizvietošanas akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvmateriāla vismaz 3 (trīs) tehniski salīdzināmie parametri ir labāki vai vienādi ar esošā būvmateriāla tehniskajiem parametriem un ja Pasūtītājs to akceptē, tad ir pieļaujama būvmateriāla aizvietošana. Šādu būvmateriāla aizvietošanu drīkst veikt tikai Izpildītāja tāmes robežās. Ja aizvietojamā būvmateriāla izmaksas pārsniedz Izpildītāja tāmē esošā būvmateriāla izmaksas, tad šāda aizvietošana iespējama tikai, ja Izpildītājs sedz papildu sadārdzinājumu, pielietojot alternatīvus būvmateriālus. 

10. Defekti un pārkāpumi

10.1. Jebkuri Darbu izpildes laikā vai garantijas laikā konstatētie Defekti un pārkāpumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. 
10.2. Gadījumā, ja Izpildītājs neparaksta aktu par konstatētajiem Defektiem vai pārkāpumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, neiesniedzot Pasūtītājam motivētu, rakstveidā noformētu atteikumu to parakstīt un nesniedzot paskaidrojumus, dotais akts tiek uzskatīts par akceptētu no Izpildītāja puses un aktā minēto defektu, trūkumu vai pārkāpumu novēršana ir saistoša Izpildītājam un tā pienākums ir tos novērst Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Strīdus situācijas gadījumā strīdu starp Izpildītāju un Pasūtītāju izšķir neatkarīgs eksperts (ar Būvprojektu nesaistīts speciālists), ko izvēlas Pasūtītājs ar Izpildītāju savstarpēji vienojoties, vai gadījumā, ja pušu vienošanās nav panākta 5 (piecu) dienu laikā, pēc Pasūtītāja uzaicinājuma nozīmē Būvniecības valsts kontroles birojs.
10.3. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 5 (piecas) dienas iepriekš.

10.4. Ja konstatētie Defekti, trūkumi vai pārkāpumi rada vai var radīt apdraudējumu Būves vietā nodarbināto veselībai vai dzīvībai, Būves vietā esošajām materiālajām vērtībām vai apkārtējai videi, Pasūtītajam ir tiesības apturēt Darbus līdz pārkāpumu novēršanai. Par konstatētajiem pārkāpumiem Izpildītājs atbild Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
10.5. Defektu, pārkāpumu vai trūkumu atklāšanas gadījumā Izpildītājam nav tiesību prasīt Darbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu vai samaksu par dīkstāvi, ja Pasūtītājs ir apturējis Izpildītāja darbību uz laiku līdz to novēršanai.
11. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

11.1. Pieņemt un apmaksāt Darbus šī Līguma noteiktajā kārtībā.

11.2. Gadījumā, ja Izpildītājs nespēj Darbus veikt Līgumā noteiktajā termiņā vai arī kavē jebkuru kopējo Darbu izpildes termiņu vairāk kā par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu darbaspēka piesaistīšanu šiem Darbiem, vai arī šos Darbus nodot citiem izpildītājiem. Izpildītājs sedz Pasūtītājam radītos tiešos zaudējumus saistībā ar jauna izpildītāja piesaistīšanu un kalendārā grafika nokavējumu, atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītājam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam. Tas neatbrīvo Izpildītāju no pārējo tam uzticēto Darbu veikšanas, kā arī no Līguma saistību izpildes. 

11.3. Pasūtītājam ir tiesības ar iepriekšējo rakstisku paziņojumu Izpildītājam, jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem argumentējot, apturēt būvdarbu veikšanu, tajā skaitā vienpusēji apturēt būvniecību, ja Izpildītājs pārkāpj normatīvo aktu prasības, vai neievēro Līguma noteikumus.

11.4. Pasūtītājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja pārziņā būvmateriālu glabāšanas vietā vai bāzē, kur ražo vai uzglabā būvmateriālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina Pasūtītāja pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.

11.5. Pasūtītājam ir tiesības veikt Izpildītāja darbības kvalitātes, vides, personāla veselības aizsardzības un darba drošības auditus. Šādi auditi jāveic Izpildītāja klātbūtnē un Izpildītājam jānodrošina Pasūtītājs ar jebkuru pieprasīto dokumentu saistībā ar to. 

11.6. Pasūtītājam ir tiesības ierosināt veikt Izpildītāja veikto Darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga sertificētu ekspertu komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā. Ja Pasūtītājs un Izpildītājs nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina – Pasūtītājs, vienu – Izpildītājs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti.

11.7. Pasūtītājam ir citi pienākumu un tiesības, kas noteikti LR normatīvajos aktos vai Līgumā.

12. Izpildītāja pienākumi un tiesības

12.1. Izpildītāja pienākums ir veikt Darbus LR normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā. 

12.2. Izpildītāja pienākums ir veikt Darbus ar savu būvtehniku un darbaspēku.

12.3. Izpildītāja pienākums ir norīkot Darbam visus Līgumā piesaistītos Būvspeciālistus un reģistrēt tos būvvaldē.

12.4. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Būvobjektā esošajām materiālajām vērtībām.

12.5. Izpildītāja pienākums ir iesniegt saskaņā ar tehnisko projektu izbūvēto iekšējo un ārējo inženiertīklu izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā.

12.6. Izpildītāja pienākums ir Būves vietā regulāri nodrošināt Atbildīgā Darba vadītāja klātbūtni un darba vadīšanu katru darba dienu pilnas dienas ietvaros un viņa prombūtnes laikā nodrošināt līdzvērtīgu speciālistu. Ja Darbi tiek organizēti ārpus darba laika, tad Izpildītājs nodrošina vismaz viena būvdarba vadītāja atrašanos Būvlaukumā.

12.7. Atbildīgā Darbu vadītāja prombūtnes gadījumā, vairāk kā 2 (divas) nedēļas, Izpildītāja pienākums ir nozīmēt citu līdzvērtīgu speciālistu, kurš atbilst Iepirkuma kvalifikācijas prasībām, kas pildīs Atbildīgā Darba vadītāja pienākumus Būves vietā un atradīsies Būves vietā vismaz 5 (piecas) dienas nedēļā pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē.

12.8. Atbildīgā būvdarbu vadītāja papildu pienākumi:

12.8.1. Atrasties Būves vietā vismaz 5 (piecas) dienas nedēļā pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē, ja Pasūtītājs nav saskaņojis citu darba režīmu;

12.8.2. Iesniegt Pasūtītājam visu galveno speciālistu (t.sk. atbildīgo Darbu vadītāju) Darbu noslodzes grafikus;

12.8.3. Atbilstoši plānotajiem Darbiem atrasties Būvlaukumā un vadīt visus darba procesus;

12.8.4. Nodrošināt, ka Darbos tiek izmantoti tikai Būvprojektam atbilstoši būvmateriāli, kuriem ir atbilstību apliecinoši dokumenti;

12.8.5. Ievērot un izpildīt būvuzrauga norādījumus, kā arī regulāri saskaņot veicamo Darbu izpildi;

12.8.6. Ievērot Darbu secību un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, Darbu organizācijas projektam un Darbu programmai, kā arī būvniecību, vides aizsardzību, darba aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošus normatīvos aktus, savlaicīgi plānot tuvāko nedēļu Darbus, organizēt darba mezglu detalizāciju, risinājumu izstrādi, to saskaņošanu ar Pasūtītāju, Būvuzraugu;

12.8.7. Organizēt būvkonstrukciju, segto Darbu un citu izpildīto Darbu pieņemšanu;

12.8.8. Apliecināt Objekta gatavību ekspluatācijai;

12.8.9. Pēc Būvuzrauga vai Pasūtītāja pieprasījuma sniegt detalizētu informāciju par Darbu sagatavošanās posmiem un izvēlētajām metodēm Darbu izpildē;

12.8.10. Nodrošināt Apakšuzņēmēju Darbu un to atbildīgo Darbu vadītāju regulāru atrašanos Objektā, ja darbinieku skaits Objektā ir virs 10 (desmit) strādājošiem.

12.9. Atbildīgajam darbu vadītājam ir tiesības veikt izmaiņas plānotajos Darbu sagatavošanas posmos, kā arī izvēlētajās darba metodēs, pirms tam veicot izmaiņas Darbu programmā un saskaņojot tās ar Pasūtītāju, Autoruzraugu un Būvuzraugu.

12.10. Izpildītājs apņemas uzglabāt jebkuru materiālu saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

12.11. Izpildītājs apņemas izstrādāt Projekta dokumentācijas detalizācijas papildinājumus, lokālas izmaiņas un konstruktīvās montāžas detaļas, kas papildus ir nepieciešami Izpildītājam pie Projekta dokumentācijas Objekta izbūvei, kā arī saskaņot izmaiņas ar Pasūtītāju un, nepieciešamības gadījumā, ar attiecīgajām valsts un pašvaldības institūcijām.

12.12. Izpildītājam ir pienākums par jebkuriem apstākļiem, kas var tieši vai netieši aizkavēt, traucēt vai apturēt Līguma izpildi, nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas) rakstveidā par to brīdināt Pasūtītāju.

12.13. Izpildītājam ir pienākums saņemt atļaujas un saskaņojumus, kas nepieciešami būvdarbu veikšanai. Šo dokumentu kopijas vai oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

12.14. Izpildītājam ir pienākums par jebkuriem esošiem un/vai nākotnē paredzamiem tehniska rakstura un cita veida trūkumiem, defektiem, kuri varētu atklāties Izpildītāja veiktajos Darbos Objektā kopumā, nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas) rakstveidā brīdināt Pasūtītāju.

12.15. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā sniegt Pasūtītājam rakstisku atskaiti par izpildīto Darbu esošo stāvokli Pasūtītāja pieprasītajā formā, bet ne biežāk kā vienu reizi mēnesī. 

12.16. Darbu izpildes laikā Izpildītājs uz sava rēķina veic jebkurus saprātīgi paredzamos sezonas rakstura darbus un novērš dabas stihiju radītās sekas, lai nodrošinātu Darbu izpildes kvalitāti un termiņus, atbilstoši Latvijas Būvnormatīviem un Līguma nosacījumiem.

12.17. Izpildītājs apņemas uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanai ekspluatācijā.

13. Līgumā iesaistītais personāls un apakšuzņēmēji

13.1. Ne vēlāk kā uzsākot līguma izpildi, Izpildītājam jāiesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.
13.2. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma noteikumiem.

13.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus līguma izpildē. Papildus personāla iesaistīšana līguma izpildē ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku saskaņošanu.

13.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma procedūrā.

13.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

1) piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

3) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma  42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

4) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

13.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

13.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Šā likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

13.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

14. Darbu uzraudzība

14.1. Vispārējo būvuzraudzību Būves vietā veic Būvuzraugs  ____________ (sertifikāta nr.,tālrunis). 

14.2. Būvprojekta autoruzraudzību Būves vietā veic Autoruzraugs ______________ (sertifikāta nr., tālrunis).

14.3. Izpildītāja pienākums ir ievērot Būvuzrauga un/vai Autoruzrauga norādījumus Līguma ietvaros un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem un būvnormatīviem un nodrošināt Būvuzraugu speciālistu darba telpas Būves vietā.

14.4. Gadījumā, ja Būvuzraugs un/vai Autoruzraugs pieprasa no Izpildītāja Darbu veikšanu, kas nav paredzēti Līguma dokumentācijā, Izpildītājs ir tiesīgs atteikt Darbu veikšanu līdz brīdim, kad tiks saņemts rakstiski noformēts paziņojums no Pasūtītāja un tiks noslēgta papildu Vienošanās par šo Darbu veikšanu, apmaksu un izpildes termiņiem.

15. Darbu un materiālu kvalitāte

15.1. Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot sertificētus būvmateriālus, kuri atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem un standartiem, kā arī atbilstoši sertificēti un novērtēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par atbilstības novērtēšanu”. 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc būvmateriālu un izejvielu ievešanas Objektā, Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam Objektā ievesto būvmateriālu atbilstības sertifikāti un deklarācijas.

15.2. Gadījumā, ja Izpildītājs ir izmantojis būvmateriālus bez izziņas vai sertifikāta, vai izmantojis analogus materiālus, bet tos nav saskaņojis ar Pasūtītāju, Būvprojekta autoru un Būvuzraugu, tad Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt šo atsevišķo Darbu izpildi. 

15.3. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja piedāvājumā pieļautajām kļūdām un nav atbildīgs (neapmaksā) par Izpildītāja tāmē neiekļautajiem būvmateriāliem, mehānismiem, darba algām un citām izmaksām.

15.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvprojekta dokumentācijas lapu un to specifikāciju salīdzināšanu. Visiem papildus apjomiem, kuri radušies Būvprojekta lapu un specifikāciju salīdzināšanas rezultātā un to izmaksām, jābūt iekļautiem Darbu izmaksās. Ja Izpildītājs nav veicis šo procedūru un pirms Līguma slēgšanas nav informējis Pasūtītāju par neatbilstību, tad Darba gaitā radušās papildu izmaksas netiek apmaksātas.

16. Apdrošināšana

16.1. Visā Darbu veikšanas periodā un garantijas laika periodā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, Izpildītājam ir jānodrošina sava Civiltiesiskā atbildības atbilstoši 2014.gada 19.augusta MK noteikumu Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un Darba veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām, nosakot apdrošināšanas limitu 30% apmērā no līguma summas un jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju 7 (septiņu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

17. Garantijas

17.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 60 mēneši, kas sākas no akta par Būves pieņemšanas ekspluatācijā dienas. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš atbilstoši līguma nosacījumiem. 

17.2. Līgumsaistību izpildes nodrošinājums:

17.2.1. Izpildītājam par saviem līdzekļiem, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, ir pienākums iesniegt līgumsaistību izpildes nodrošinājumu – bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai veikt naudas summas iemaksu Pasūtītāja kontā. Šajā punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināts, ja bankas vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais šādu dokumentu izsniegšanas termiņš ir garāks par 10 (desmit) darba dienām;

17.2.2. Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma iesniegšana ir obligāts nosacījums, lai iepirkuma līgums stātos spēkā;

17.2.3. Nodrošinājuma devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis līgumsaistības, tajā skaitā nav pabeidzis būvdarbus noteiktajā termiņā;

17.2.4. Nodrošinājumam jābūt spēkā līdz 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām pēc Līguma 4.1.apakšpunktā noteiktā termiņa notecēšanas;
17.2.5. Līgumsaistību izpildes nodrošinājumam jābūt 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas bez PVN;

17.2.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt nodrošinājuma summu Izpildītāja neizpildīto finansiālo saistību apjomā, ja Izpildītājs nepilda iepirkuma līgumā noteiktās saistības vai ja līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, izņemot gadījumus, kad Līguma izbeigšana pamatojas ar to, ka Pasūtītājam nav būvdarbiem paredzētā finansējuma, vai gadījumā, ja Izpildītājs nav savlaicīgi pagarinājis izpildes spējas garantiju.

17.3. Garantijas laika garantija:

17.3.1. Pēc akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas Rēzeknes novada Būvvaldē, Izpildītājam 8 (astoņu) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājumu apliecinošs dokumenta oriģināls - kredītiestādes vai arī apdrošināšanas sabiedrības izsniegta neatsaucama garantija uz kuras pamata Pasūtītājs var vērsties pie garantijas devēja un pēc pirmā pieprasījuma saņemt naudas summu, kas nepieciešama būvniecības darbu Defektu novēršanai, ja Izpildītājs atteicies veikt būvniecības darbu Defektu novēršanu.  Šajā punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināts, ja kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais šādas garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par 8 (astoņām) darba dienām;

17.3.2. Garantijai jābūt spēkā Līguma 17.1.apakšpunktā noteiktajā termiņa laikā.

17.3.3. Garantijai jābūt vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas bez PVN.

17.3.4. Garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu, ja Izpildītājs nav izpildījis iepirkuma līgumā noteiktās garantijas saistības.

18. Atbildība

18.1. Izpildītājs ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par sava darbaspēka nodrošināšanu un individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, darbinieku kvalifikāciju, instruēšanu un apmācību Darbu aizsardzības jautājumos, un Darbu procesā pielietoto būvmateriālu kvalitāti, kā arī par pieaicināto Apakšuzņēmēju darbību. 

18.2. Izpildītājs ir pilnā apmērā atbildīgs par visu Darbu realizēšanai paredzētā apjomā nepieciešamo un pielietojamo celtniecības Darbu, un būvmateriāla sastāva un apjoma iekļaušanu Pasūtītājam iesniedzamajā tāmē. Gadījumā, ja kādi būvniecības elementi, konstrukcijas, materiāli, pasākumi vai Darbi nav ievērtēti tāmē, bet Darbu veikšanas laikā tehnoloģiski nepieciešami kvalitatīvai Objekta izbūvei saskaņā ar izsniegto un Būvprojekta korekciju dokumentāciju, Izpildītājs veic tos uz sava rēķina, ar nosacījumu, ja tie nav uzskatāmi par Pasūtītāja Papildus Darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par visām nepilnībām un to novēršanu, kas Darbu veikšanas laikā rodas un kuras Izpildītājs varēja konstatēt pirms Darbu uzsākšanas, iepazīstoties ar izsniegto dokumentāciju, Būvlaukumu un citām nepieciešamajām lietām un ievērojot Izpildītāja kvalifikācijas pieredzi. 

18.3. Izpildītājs, ieskaitot tā apakšuzņēmējus, ir pilnā mērā atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka Izpildītājs nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis Darbus, kā arī pieļāvis trūkumus, defektus un pārkāpumus. Izpildītājs saskaņā ar Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un Defektus, kā arī segt Pasūtītājam nodarītos tiešos zaudējumus atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītāja iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam.

18.4. Par Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju nepildīšanu Puses atbild saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

18.5. Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radītā atrautā (negūtā peļņa) nevienai no Pusēm netiek atlīdzināta.

19. Strīdu risināšanas kārtība

19.1. Jebkuras pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, Līguma nosacījumu nepienācīgu izpildi vai neizpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā.

19.2. Pretenzijas par veikto Darbu kvalitāti var tikt pieteiktas Darbu izpildes un garantijas laikā.

19.3. Ja Puses nespēj vienoties 10 (desmit) darba dienu laikā un Līgumā nav paredzēts citādi, tad jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma, vai kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
20. Sankcijas

20.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neveiktā maksājuma (parāda) summas.

20.2. Ja Pasūtītājs nepamatoti izvairās no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas noteiktajā termiņā, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nesamaksātās summas par mēnesi par kuru iesniegts attiecīgais Darbu pieņemšanas-nodošanas akts par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no nesamaksātās summas par mēnesi par kuru iesniegts attiecīgais Darbu pieņemšanas-nodošanas akts.

20.3. Kopējā Darbu izpildes un nodošanas termiņu neievērošanas gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līgumcenas. 

20.4. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš Defektus atbilstoši Līguma noteikumiem noteiktajā termiņā, Izpildītājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par laikā neizpildītā Darba apjoma summu par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no laikā neizpildītā Darba apjoma summas.

20.5. Pasūtītājam ir tiesības noteikt šādus līgumsodus par darba kārtības un noteikumu neievērošanu:

20.5.1. Par satiksmes organizāciju pie būvlaukuma, kas saistīta ar materiālu piegādi, darbinieku transportu novietošanu publiskās stāvvietās ārpus noteiktās zonas vai smēķēšanu ārpus speciāli iekārtotās vietas var piemērot līgumsodu 50 EUR apmērā par katru gadījumu, ko fiksē Būvuzraugs vai Pasūtītājs;

20.5.2. Par nekārtībām Objektā vai pievedceļu, nožogojuma un brauktuves neuzturēšanu atbilstoši prasībām (tai skaitā ziemas sniega attīrīšana), kas var izraisīt traumatismu, piesārņojumu vai citus riskus, kas var radīt bīstamību, Pasūtītājs var piemērot līgumsodu vai citus riskus, kas var radīt bīstamību, Pasūtītājs var piemērot līgumsodu 100 EUR apmērā par katru gadījumu, ko fiksē fotogrāfijā Būvuzraugs vai Pasūtītājs;

20.5.3. Par Objekta dokumentācijas, tai skaitā Darbu žurnāla, segto Darbu aktu savlaicīgu neaizpildīšanu vai neatrašanos Objektā, ja to konstatē Būvuzraugs vai Pasūtītājs var piemērot līgumsodu 100 EUR apmērā par katru gadījumu. Minēto dokumentu iznešana ārpus objekta var notikt tikai ar Būvuzrauga piekrišanu;

20.5.4. Par nereģistrēta apakšuzņēmēja atrašanos Objektā, apakšuzņēmēja maiņu vai piesaistīšanu, kas nav saskaņota ar Pasūtītāju, vai Darbu vadītāju maiņu bez Pasūtītāja saskaņošanas var piemērot līgumsodu 300 EUR apmērā par katru gadījumu;

20.5.5. Par atbildīgā Darbu vadītāja neatrašanos objektā, ja tas nav saskaņots ar Pasūtītāju var piemērot līgumsodu 200 EUR apmērā par katru gadījumu;

20.5.6. Pasūtītājam ir tiesības sodīt Izpildītāju, ja būvniecības konkrētā dienā Izpildītāja darbinieku skaits ir mazāks par 20% no Izpildītāja iesniegtā Darbu izpildes grafikā norādītā darbinieku skaita. Sods par katru šādu gadījumu Izpildītājam tiek piemērots 100 EUR;

20.5.7. Izpildītājs apņemas pie materiālu, iekārtu ievešanas Objekta teritorijā, iesniegt Pasūtītājam pavadzīmes apliecinātu kopiju. Sods par katru šādu gadījumu neievērošanu Izpildītājam tiek piemērots 100 EUR.

20.6. Izbeidzot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kuras pamats nav saistīts ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vai nav saistīta ar līguma laušanu sakarā ar būvniecības darbiem paredzētā finansējuma neesamību, puse, kura izbeidz līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas.

20.7. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam paredzētajiem maksājumiem vai Izpildītāja iesniegtajām garantijām. Pasūtītājs veic līgumsoda samaksu rēķinā norādītajā termiņā.

20.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes.

21. Nepārvarama vara

21.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsgrēki, kara darbība un stihiskas nelaimes, tādas kā zemestrīces, un citas dabas parādības, kas nav pakļautas Pušu kontrolei un padara neiespējamu Līguma izpildi. 

21.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, tie jāpierāda ar kompetentas iestādes izdotu apstiprinājumu un par tādu apstākļu esamību jāinformē otra Puse 3 (trīs) darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža. Šā punktā noteikumi nav spēkā, ja apstiprinājuma iegūšana vai Puses informēšana nav praktiski iespējama (ja nepārvaramas varas apstākļi liedz komunikācijas iespējas).

22. Līguma grozījumi

22.1. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski un ir spēkā, ja to parakstījušas abas puses. Grozot Līgumu, Puses ņem vērā Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus.
22.2. Būvdarbu apjomi un ar to saistītās Līgumcenas izmaiņas tiek veiktas Līguma 9.punktā noteiktajā apjomā un kārtībā.
22.3. Par Līgumcenas izmaiņu pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, izsniegtajā dokumentācijā iztrūkstošām Būvprojektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm specifikācijā, grafiskajos materiālos, Darba apjomos – tāmēs un tāmē neietvertajiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski dokumentācijā, būvniecības detaļām un palīgmateriāliem, kas izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam uzsākot izpildīt Līgumu atbilstoši Līguma nosacījumiem.

22.4. Izpildītājs nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu un apstākļiem, kas Izpildītājam bija jāievērtē līdz piedāvājuma iesniegšanai, piedaloties Iepirkumā.

23. Līguma darbības izbeigšana
23.1. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, ja Puses par to atsevišķi vienojas.

23.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

23.2.1. Ja Izpildītājs neievēro Līguma noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai:

23.2.1.1. kavē Līgumā noteiktos termiņus ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām;

23.2.1.2. kavē Līgumā noteiktos termiņus vismaz 3 (trīs) reizes neatkarīgi no kavēto dienu skaita;

23.2.1.3. neievēro Pasūtītāja noteiktos termiņus;

23.2.1.4. 2 (divus) mēnešus pēc kārtas veic Darbus ar Defektiem;

23.2.1.5. Izpildītāja līgumsods ir sasniedzis 10% no Līgumcenas to Līguma noteikumu ietvaros, kuros līgumsods noteikts procentuāli;

23.2.1.6. Izpildītājs ir atkārtoti maksājis līgumsodu vismaz 4 (četras) reizes to Līguma noteikumu ietvaros, kuros līgumsods noteikts kā gabalmaksājums.

23.2.2. Ja Izpildītājs darbojas pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

23.2.3. Ja Izpildītājs nepamatoti pārtrauc Darbu Būves vietā vairāk kā uz 3 (trīs) dienām.

23.2.4. Ir zudusi, zaudējusi spēku, atcelta vai kļuvusi nerealizējama līgumsaistību izpildes nodrošinājuma garantija, un tā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāta ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem.

23.2.5. Ja Izpildītājs nevar vai nespēj, atbilstoši Līguma nosacījumiem, Latvijas būvnormatīvu un Pasūtītāja prasībām, izpildīt Līgumā uzņemtos Darbus.

23.2.6. Pasūtītājam nav Darbiem paredzētā finansējuma (Līguma 3.5.apakšpunkts), tajā skaitā, bet ne tikai:

23.2.6.1. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Izpildītāja darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25 % apmērā no līguma summas;

23.2.6.2. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma izmaksu korekcija 100 % apmērā;

23.2.6.3. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko pasūtītājs gribēja izmantot līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.

23.2.7. Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

23.3. Līguma 23.2.1. – 23.2.5.apakšpunktos noteiktajos līguma laušanas gadījumos Izpildītājs kompensē Pasūtītājam radušos tiešos zaudējumus pilnā apmērā, atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītajam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam.

23.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs bez attaisnotiem iemesliem, kas nav atrunāti Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, nenorēķinās ar Izpildītāju par ikmēneša veiktajiem Līgumā noteiktajā termiņā, un Pasūtītājs nav novērsis minēto trūkumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc rakstveida pretenzijas saņemšanas, vai ja Pasūtītājs nepamatoti ilgāk par 20 (divdesmit) dienām kavē Izpildītāju veikt Darbu izpildi.

23.5. Līguma izbeigšanas gadījumā, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas par Līguma izbeigšanu, Izpildītājs sastāda un iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju un Darba pieņemšanas – nodošanas aktu par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kas tiek izskatīts un parakstīts (vai pamatoti atteikts parakstīt, par ko Izpildītājam tiek paziņots rakstiski) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas. Gadījumā, ja Izpildītājs augstāk minētajā termiņā nav sagatavojis Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības pašam sagatavot un iesniegt Izpildītājam parakstīšanai Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru Izpildītājam jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tās nosūtīšanas un jānosūta parakstīto aktu atpakaļ Pasūtītājam. Pretējā gadījumā, ja Izpildītājs nav parakstījis vai kavē akta parakstīšanu, akts uzskatāms par parakstītu no Izpildītāja puses. 

23.6. Pušu parakstītais Darbu pieņemšanas – nodošanas akts un izpilddokumentācijas nodošana ir pamats atbilstoša rēķina iesniegšanai par pieņemto Darbu apmaksu. 
24. Konfidencialitāte

24.1. Veicot Darbus, kā arī pēc to nodošanas Pasūtītājam, Izpildītājs apņemas stingri konfidenciāli glabāt no Līguma un tā izpildes izrietošo informāciju. Konfidenciāla informācija cita starpā ietver ekonomiska, tehniska, juridiska vai cita satura informāciju, kuras nozaudēšana vai izpaušana var nodarīt kaitējumu Pasūtītājam vai Izpildītājam un citu ar tiem saistītu personu drošībai, ekonomiskajām interesēm vai reputācijai, vai kuru kāda no Pusēm ir atzinusi par konfidenciālu.

24.2. Puses apņemas nepublicēt, neļaut publicēt un neatklāt konfidenciālu informāciju vai jebkādas tās daļas jebkādā veidā bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. Puses nodrošina, ka to darbinieki, līgumdarbinieki, pārstāvji un eksperti un informēti par konfidencialitāti un apņemas to ievērot. Šis Līguma punkts ir spēkā 2 (divus) gadus no būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā.

25. Citi noteikumi

25.1. Visos jautājumos ko paredz un neparedz līguma noteikumi, Puses vadās no LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

25.2. Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli (ar nosacījumu, ka Pasūtītājs par tiem ir norēķinājies pilnā apmēra ar Izpildītāju), pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.

25.3. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas normatīvo aktu kārtībā pārņem viņu tiesības un pienākumus.

25.4. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē _____________________ .

25.5. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē _____________________ .

25.6. Šis Līgums ir sastādīts uz ____ lapām divos eksemplāros, pa vienam līguma eksemplāram katrai Pusei, un tam pievienoti sekojoši pielikumi:

25.6.1. ….

25.6.2. ….

25.7. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma nosacījumiem un apņemas to pildīt un ievērot. 

25.8. Šis Līgums ir galīgs un atspoguļo visu starp Pusēm panākto vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu, un tas aizstāj visu iepriekšējo rakstisko un mutisko saraksti un sarunas, apņemšanās un rakstiskās vienošanās. 

4. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:                                                                 Izpildītājs:

Viļānu novada pašvaldība,                                         ____________________
Reģ.Nr.90009114114,                                                Reģ. Nr. ____________________
Adrese: Kultūras laukums 1A,                                   _____________________________
Viļāni, LV – 4650                                                      _____________________________
Banka: AS „Swedbank,                                              Banka: ______________________
Kods: HABALV22                                                    Kods:  _______________________                                
Konts: LV73HABA0551026165229                         Konts:________________________
__________________
 /____________/                  ____________________/__________/
              /J.Ivanova/                                                                 /________________/
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS  - http://www.vilani.lv/lv/iepirkumi 
� Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.
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