

**Līgums par tehniskā projekta
„Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa
maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums,
Brīvības iela (2., 3., 4.kārta)” aktualizāciju**

Izpildītāja līguma Nr.: 16-009
Pasūtītāja līguma Nr.: 15-6016

Viļānos,

2016.gada 22.februārī

Viļānu novada pašvaldība, Reģ. Nr.90009114114, juridiskā adrese Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650, domes priekšsēdētājas Jekaterinas Ivanovas personā, kura darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Akciju sabiedrība „Ceļuprojekts”, Reģ. Nr. 40003026637, juridiskā adrese: Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024, tās valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Liepiņa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts – Projektētājs, no otras puses, kopā saukti Puses,

pamatojoties uz to, ka AS „Ceļuprojekts” ir izstrādājis Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2., 3., 4.kārta) tehnisko projektu un saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības rīkoto sarunu procedūru ar ID Nr. VNP 2015/22 „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2., 3., 4.kārta) projekta aktualizācija”, turpmāk tekstā Iepirkums, Iepirkumu komisijas 2016.gada 8.februāra lēmumu (protokols Nr.5), noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, un Projektētājs apņemas veikt tehniskā projekta „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2., 3., 4.kārta)” pārņemšanu, aktualizēšanu, turpmāk – Būvprojekta izstrādāšanu, saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar finanšu piedāvājumu (Līguma I.pielikums);
 - 1.2. Projektētājs apņemas Būvprojektu aktualizēt, pārņemēt un nodot Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un šādiem Līguma pielikumiem:
 - 1.2.1. 1.pielikums – Tāme;
 - 1.2.2. 2.pielikums – Projektēšanas uzdevums;
 - 1.2.3. 3.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks,
- kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas un, kas kopā turpmāk tekstā saukti Pielikumi.

2. IZPILDES TERMIŅI

- 2.1. Projektētājs apņemas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši šim Līgumam aktualizēt, izņemt būvatļauju un saskaņot Būvprojektu 6 sešu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Darbu izpildes kalendāro grafiku (3.pielikums).
 - 2.1.1. 1. starpziņojumu Projektētājs iesniedz Pasūtītājam 1 (viens) drukātā eksemplārā un 1 (viens) eksemplārā projektu ierakstītu CD (DWG, PDF un MS OFFICE failos) 2 kalendāro mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas brīža.
 - 2.1.2. 2. starpziņojumu Projektētājs iesniedz Pasūtītājam 1 (viens) drukātā eksemplārā un 1 (viens) eksemplārā projektu ierakstītu CD (DWG, PDF un MS OFFICE failos) 4 kalendāro mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas brīža.

- 2.1.3. Saskaņotu būvprojektu Projektētājs iesniedz Pasūtītājam 2 (divi) drukātos eksemplāros un 1 (viens) eksemplārā projektu ierakstītu CD (DWG, PDF un MS OFFICE failos) 6 kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža būvprojekta ekspertīzes veikšanai.
- 2.1.4. Pēc pozitīvas būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas, Projektētājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā iesniedz būvprojektu būvvaldē, lai saņemtu atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
- 2.1.5. 7 (septiņi) kalendāro dienu laikā pēc būvvaldes atzīmes, ka projektēšanas nosacījumi ir izpildīti saņemšanas, Projektētājs nodod Pasūtītājam būvatļauju un 5 (pieci) drukātos eksemplāros projektu un 5 (pieci) eksemplāros projektu ierakstītu CD (DWG, PDF un MS OFFICE failos).
- 2.2. Pasūtītājs apņemas ne vēlāk kā 1 kalendārās nedēļas laikā (no Projektētāja izstrādāto starpziņojumu un citu risinājumu saņemšanas, kuriem nepieciešams Pasūtītāja akcepts) izskatīt, izteikt iebildumus, ierosinājumus vai akceptēt 1. un 2. starpziņojumā vai projektēšanas laikā piedāvātos Projektētāja risinājumus.
- 2.3. Līguma izpildes termiņā ietilpst visi nepieciešamie saskaņojumi, bet ne atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana.
- 2.4. Pēc Būvprojekta saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam, Pasūtītājs organizē, apmaksā un nodrošina Būvprojekta ekspertīzi.
- 2.5. Pēc ekspertīzes veikšanas, Projektētājs nodod projektu būvvaldē, atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.
- 2.6. Pēc būvatļaujas atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi un Būvprojekta nodošanas Pasūtītājam, Puses sastāda un paraksta Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu.
- 2.7. Darba izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos tikai šādos gadījumos:
 - 2.7.1. Ja nepārvaramas varas vai citu neparedzamu apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Darba izpilde;
 - 2.7.2. Ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.
- 2.8. Būvprojektā konstatēto nepilnību novēršana, kā rezultātā Līguma izpildes gala termiņš pārsniedz noteikto, uzskatāma par izpildes nokavējumu un Pasūtītājam ir tiesības piemērot attiecīgas sankcijas pret Projektētāju saskaņā ar šī Līguma un normatīvo aktu nosacījumiem.

3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 3.1. **Projektētājs apņemas:**
 - 3.1.1. aktualizēt Būvprojektu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šī Līguma noteikumiem un Pielikumiem un nodot Pasūtītājam 5 (piecos) eksemplāros (no kuriem 2 eksemplāri ar oriģināliem saskaņojumiem), kā arī elektroniski CD diskā 5 (piecos) eksemplāros (DWG, PDF un MS Office formāta failos). 1 (viens) eksemplārs tiek nodots būvvaldei;
 - 3.1.2. pēc vienas puses pieprasījuma organizēt, piedaloties Projektētāja pārstāvim, Projektētāja un Pasūtītāja kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Sanāksmes protokolē Projektētājs. Protokolā fiksētie lēmumi Projektētājam ir saistoši, ja tie nav pretrunā ar būvnormatīvu un likumu prasībām. Sanāksmes tiek organizētas Pasūtītāja telpās, Viļānos, Kultūras laukumā 1A.
 - 3.1.3. izpildīt Pasūtītāja norādījumus un novērst Būvprojektā atklātos Trūkumus. Šajā Līgumā lietotais termins Trūkumi nozīmē izstrādātā Būvprojekta neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma vai Līguma pielikumu prasībām, tajā skaitā nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā ir aizkavēta vai ierobežota Objekta pilnvērtīga ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai;
 - 3.1.4. Būvprojektu aktualizēt, lai tas atbilstu iekārtu uzstādīšanas un pareizas, efektīvas darbības vajadzībām, lai risinājumi būtu savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc darbu

- pabeigšanas Objektā;
- 3.1.5. veikt autoruzraudzību Objekta būvniecības laikā. Par autoruzraudzības veikšanu pirms būvdarbu uzsākšanas starp Pusēm tiek slēgts atsevišķs līgums;
 - 3.1.6. par saviem līdzekļiem izpildīt pamatotas Pasūtītāja prasības par Trūkumu novēršanu Būvprojektā;
 - 3.1.7. Projektētājs Trūkumus novērš bez Līguma termiņa pagarinājuma;
 - 3.1.8. ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantojot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai;
 - 3.1.9. Pielikt visas pūles un saskaņot Būvprojektu ar ieinteresētajiem lietotājiem (ja nepieciešama inženierkomunikāciju izbūve ārpus Pasūtītāja īpašuma fiziskas vai juridiskas personas īpašumā elektroapgādes, elektrisko sakaru, ūdens un kanalizācijas tīkliem), Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām un izņemt būvatļauju attiecīgajā būvvaldē, saņemot atzīmi no būvvaldes par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā un saskaņot projektu citās institūcijās, ja tas nepieciešams, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
 - 3.1.10. Ja Projektētājam objektīvu iemeslu dēļ (fiziskas vai juridiskas personas principiāli negrib saskaņot Būvprojekta risinājumus) nav iespējams saskaņot Būvprojekta risinājumus, tad ne vēlāk kā 2 kalendāro mēnešu laikā pirms Būvprojekta nodošanas termiņa informē Pasūtītāju par radušos nepārvaramu situāciju.
 - 3.1.11. Būvprojekta izstrādē iesaistīt tikai tādus darbiniekus, kuriem ir Būvprojekta izstrādei nepieciešamie sertifikāti;
 - 3.1.12. Šī Līguma saistību izpildes nodrošināšanai, Projektētājs appemas netraucēt Objekta funkcionālo darbību. Pie iespējamiem darbības traucējumiem 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski jābrīdina Pasūtītājs;
 - 3.1.13. Ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina novērst Būvprojekta trūkumus 15 (piecpadsmit) dienu laikā vai citā termiņā, par kuru Puses rakstiski vienojas, skaitot no dienas, kad Projektētājs ir saņēmis no Pasūtītāja Būvprojekta un ekspertīzes atzinuma kopiju (ja ir saņemts negatīvs Būvprojekta ekspertīzes atzinums). Pēc ekspertīzes atzinumā norādīto objektīvo un normatīvajos aktos pamatotu Būvprojekta trūkumu novēršanas, Projektētājs Būvprojektu ar aktu iesniedz Pasūtītājam, informējot par to ekspertīzes veicēju;
- 3.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:**
- 3.2.1. Pasūtītājs informē Projektētāju par piekļūšanu un iespēju strādāt Objektā;
 - 3.2.2. Pasūtītājs iesniedz Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām;
 - 3.2.3. Gadījumā ja Projektētājs nevar veikt projektēto inženierkomunikāciju saskaņošanu ar ieinteresētajām fiziskajām vai juridiskajām personām (Projektētājs ir veicis nepieciešamās likumā atļautās darbības, lai saskaņotu risinājumus, bet fiziskās vai juridiskās personas nepamatoti atsakās saskaņot), bet projektu nevar realizēt bez šo personu saskaņojumiem Pasūtītājs pieliek visas pūles nepieciešamo saskaņojumu iegūšanai.
 - 3.2.4. Pasūtītājs appemas, ja nepieciešams, veikt nomas līgumu noslēgšanu ielas konstrukcijas izbūvei ārpus Pasūtītāja zemes īpašuma.
 - 3.2.5. Pasūtītājs veic apmaksu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;
 - 3.2.6. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Projektētājam pretenzijas par nepilnībām un neprecizitātēm Būvprojektā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas, ja tās nav pretrunā ar normatīvajos aktos, standartos un likumos noteiktajām prasībām;
 - 3.2.7. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem organizē un apmaksā neatkarīgu Būvprojekta ekspertīzi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4. LĪGUMA SUMMA UN APMĀKSAS NOTEIKUMI

- 4.1. Kopējā līguma summa Projektētājam par atbilstošu Līguma izpildi ar PVN sastāda EUR 55 660,00 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši seši simti sešdesmit euro un 00 centi), kas turpmāk Līguma tekstā saukta Līguma summa. PVN 21% apmērā sastāda 9 660,00 EUR (deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit euro). Līgumcena bez PVN sastāda **46 000,00 EUR** (četrdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi). Līguma summā tiek ietvertas nepieciešamās Būvprojekta pārstrādei, aktualizēšanai, izejas materiālu un noteikumu vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas saskaņošanas, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, un citi darbi, kuru izpildes nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu kvalitatīvu Būvprojektu, veiktu būvniecību Objektā un Objekts tiktu pieņemts ekspluatācijā pienācīgā kārtā un noteiktā termiņā. Pasūtītājs Līguma summu maksā šādā kārtībā 30 kalendāro dienu laikā:
- 4.1.1. 40% apmērā pēc būvatļaujas saņemšanas un projektētāja izrakstītā rēķina un akta saņemšanas,
- 4.1.2. 20% apmērā pēc 2. starpziņojuma apstiprināšanas un projektētāja izrakstītā rēķina un akta saņemšanas,
- 4.1.3. 20% apmērā pēc Būvprojekta saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai un projektētāja izrakstītā rēķina un akta saņemšanas,
- 4.1.4. 20% apmērā pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu būvatļaujā saņemšanas un visu būvprojekta eksemplāru nodošanas Pasūtītājam un projektētāja izrakstītā rēķina un akta saņemšanas.
- 4.2. Visos rēķinos Projektētājam ir jānorāda atsauce uz līgumu.
- 4.3. Ja Būvprojekta izstrādes laikā vai tā pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē tajā kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstības Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, tad Pasūtītājs par to Projektētājam ziņo rakstveidā, nosakot Būvprojekta kļūdu un/vai nepilnību un/vai neatbilstību novēršanas izpildes kārtību un termiņu, kas nav ilgāks par 10 (desmit) darba dienām. Būvprojekta izstrādes kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstības Projektētājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.
- 4.4. Būvprojekts pāriet Pasūtītāja valdījumā ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu, bet Pasūtītāja īpašumā Būvprojekts pāriet ar dienu, kad Pasūtītājs Līguma noteiktajā kārtībā ir samaksājis Projektētājam par Būvprojekta izpildi.

5. AUTORTIESĪBAS

- 5.1. Saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi, gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē, ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
- 5.2. Jebkuri Projektētāja, saskaņā ar šo Līgumu veiktā darba rezultātā, radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē, turpmāk – Autortiesību objekts, ir Pasūtītāja īpašums. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atļaušanas tiek nodotas Projektētāja kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem autortiesību objektiem, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar tiesībām izmantot Būvprojektu vai tā daļas jebkādā veidā, publiskojot, izplatot to, demonstrējot to pēc Pasūtītāja ieskatiem, izmantojot to jaunu darbu radīšanai. Pasūtītājam ir tiesības pielāgot Būvprojektu savām vajadzībām un grozīt to, un Projektētājs piekrīt jebkādu izmaiņu vai grozījumu veikšanai pēc Pasūtītāja ieskatiem Būvprojektā (ja šādas izmaiņas nav pretrunā ar normatīvo aktu un likuma prasībām). Projektētājs nodrošina no citām Būvprojekta izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Būvprojektu nodotu Pasūtītājam.
- 5.3. Projektētājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildus samaksas bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu radītos materiālā formā izpaustos Autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt Autortiesību objektu

atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām.

- 5.4. Izstrādājot projektu, Projektētājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Projektētājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Projektētājs nodrošina, ka tas no projekta autoriem un jebkurām citām projekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.

6. PUŠU ATBILDĪBA

- 6.1. Projektētājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek kavēti Līguma 4.sadaļā minētie maksājumu termiņi, 1,5% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
- 6.2. Projektētājam ir tiesības prasīt projekta izstrādāšanas termiņa pagarinājumu par tik dienām, par cik Pasūtītājs kavē 2.2. punktā paredzēto atbilžu sniegšanu Projektētājam sakarā ar projekta risinājumu izskatīšanu.
- 6.3. Ja Projektētājs kavē Līguma 1.2.3. un/vai 2.1.punktos minētos termiņus, tad Projektētājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 1,5% apmērā no kopējās Līguma summa par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
- 6.4. Projektētājs maksā Pasūtītājam vienreizējo līgumsodu 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro) apmērā par katru gadījumu, ja:
 - 6.4.1. Ja Projektētājs neievēro Līguma 3.1.5.punkta nosacījumus;
 - 6.4.2. Projektētājs nekontrolē kvalitātes standartu un normatīvo aktu nosacījumu izpildi; Ja Pasūtītājs ir spiests izbeigt līgumu pirms tā izpildes termiņa, saskaņā ar Līguma 7.4.punktu;
 - 6.4.3. Ja Projektētājs neievēro Līguma 4.3.punkta nosacījumus;
 - 6.4.4. Projektētājs Līguma darbības laikā atsakās no Līguma saistību izpildes un lūdz Pasūtītāju izbeigt līgumu.
- 6.5. Līgumsoda samaksa tiek veikta saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto rēķinu. Līgumsods nomaksājams 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no minētā rēķina saņemšanas dienas.
- 6.6. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Projektētājam veicamo maksājuma apmēru, ja Pasūtītājam pret Projektētāju ir naudas prasījums (Līgumsods), kas saistīts ar Līgumu un Projektētājs noteiktajā termiņā nav attiecīgo prasījuma naudas summu Pasūtītājam samaksājis.
- 6.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes.
- 6.8. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.
- 6.9. Projektētājam jāsedz tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būvniecības darbu laikā vai to garantijas laikā, Būvprojekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Projektētājs un būvuzraugs pieaicina savstarpēji atzītu un neatkarīgu ekspertu, kura slēdziens būvniecības dalībniekiem ir saistošs. Ja eksperta sniegtais slēdziens nav pamatots un ir pretrunīgi vērtējams un neatbilstošs normatīvo aktu regulējumiem, Puses izskata radušos strīdu tiesas ceļā.
- 6.10. Par Būvprojekta kļūdu tiek uzskatīti:
 - 6.10.1. neprecizitātes Būvprojekta risinājumos, kas Pasūtītājam būvniecības procesā rada zaudējumus, vai papildus izdevumus pareiza tehniskā risinājuma izbūvē;
 - 6.10.2. nepareizi Būvprojekta darbu apjomi, kad tajos trūkst nepieciešamo darbu daudzumu, lai realizētu Būvprojekta darba robežās, esošā Būvprojekta risinājumā vai atbilstoši būvnormatīviem.
- 6.11. Ja Būvprojekta realizācijas (izpildes) procesā tiek konstatētas Būvprojekta kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstība Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, tad par konstatējam kļūdām un/vai nepilnībām un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, sagatavojams akts, kuru paraksta Puses un kurā tiek noteikta konstatēto kļūdu, nepilnību un/vai neatbilstību novēršanas kārtība un termiņš, kas nav ilgāks par 30 (trīsdesmit) dienām.

Projektētājam, aktā norādītāja termiņā, jānovērš konstatētās kļūdas, nepilnības, neatbilstības ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.

- 6.12. Ja Projektētājs nepilda Līguma 6.10.punktā noteiktās saistības, tad Pasūtītājs drīkst novērst Būvprojekta kļūdas, nepilnības vai neatbilstības uz sava rēķina. Šajā gadījumā Projektētājam ir pienākums segt visus zaudējumus (pēc Pasūtītāja piestādītā rēķina), kas Pasūtītājam radās par Būvprojekta kļūdu, nepilnību vai neatbilstību labošanu. Ja Projektētājs nesedz zaudējumus Pasūtītājam un neapmaksā piestādīto rēķinu, tad zaudējumu piedziņa notiek tiesas kārtībā.

7. LĪGUMA DARBĪBAS APTURĒŠANA, LĪGUMA TERMIŅA PAGARINĀŠANA, LĪGUMA IZBEIGŠANĀS

- 7.1. Līguma termiņš var tikt pagarināts Līguma 2.7.punktā minētajā gadījumā, Pusēm par to rakstiski vienojoties;
- 7.2. Projektētājam ir tiesības pirms termiņa izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs savas vainas dēļ Līguma 4.sadaļā noteiktajos termiņos neveic maksājumus, ar nosacījumu, ka maksājuma kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas un ka minētais trūkums nav novērsts 10 (desmit) dienu laikā pēc Projektētāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas.
- 7.3. Pasūtītājs var vienusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Projektētājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja iestāties vismaz viens no šādiem gadījumiem:
- 7.3.1. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līguma 1.2.3.punkta kalendārajā grafikā paredzētajos termiņos. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Projektētāja kavējums Darbu izpildē vairāk par 10 (desmit) darba dienām;
- 7.3.2. Darbi tiek veikti neatbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, un pēc Pasūtītāja brīdinājuma 5 (piecu) darba dienu laikā netiek uzsākta defektu un/ vai neatbilstību novēršana;
- 7.3.3. Projektētājs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības un Projektētājs Līguma saistību pārkāpumu nenovērš 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas;
- 7.3.4. Attiecībā pret Projektētāju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesa ir pasludinājusi maksātnespējas procesu vai pieņemts lēmums par Projektētāja likvidāciju.
- 7.4. Līguma 7.3.punktā paredzētajos gadījumos Pasūtītājs vienusēji izbeidz Līgumu neatlīdzinot Projektētājam nekādus zaudējumus un ir tiesīgs pieprasīt no Projektētāja Līguma 6.nodaļā minēto līgumsodu.
- 7.5. Pasūtītājam ir tiesības vienusēji pirms termiņa izbeigt šo Līgumu, informējot par to Projektētāju vismaz 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms līguma pārtraukšanas, ja Pasūtītājam ir zudusi nepieciešamība saņemt pakalpojumus no Projektētāja vai Pasūtītājam nav pakalpojuma izpildei paredzētā finansējuma. Šajā gadījumā Pasūtītājs Projektētājam samaksā par faktiski veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem darbiem, sastādot darbu daļas pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā tiek minēti paveikto darbu apjomi un izmaksas.
- 7.6. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā par Būvprojekta autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkāds aspektā un/vai prasības vai pretenzijas par to, ka Būvprojekts vai kāda tā daļa ir vai varētu būt plaģiāts vai tas satur citu personu autortiesību objektu, tad visu un jebkādu atbildību ieskaitot, bet ne tikai – jebkādas tiesas vai jebkādi citādi noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas, zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam un/vai trešajām personām un tamlīdzīgi, kādas radīsies no šādu autortiesību aizskāruma vai pārkāpuma, uzņemas un atlīdzina Projektētājs.

8. NEPĀRVARAMĀ VARA

- 8.1. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti tādi apstākļi un notikumi, kurus Puses nevarēja ne novērst, ne paredzēt, ne ietekmēt, tajā skaitā dabas katastrofas, ūdens plūdi, zemestrīce un citas stihiskās nelaimes, kā arī karš, valsts iekšējie apvērsumi, kas kavē vai traucē Līguma saistību izpildi (turpmāk – Nepārvaramas varas apstākļi).

- 8.2. Ja kādai no Pusēm tās saistību pilnīga vai daļēja izpildīšana ir kļuvusi neiespējama Nepārvaramas varas apstākļu dēļ attiecīgo saistību izpildes termiņš tiek apturēts uz laiku, kamēr turpinās šie apstākļi un attiecīgo apstākļu rezultātā radīto seku novēršana.
- 8.3. Pusei, kurai saistību izpildi pilnībā vai daļēji ierobežo iestājušies Nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra Puse par šādu apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos, iesniedzot arī kompetentas iestādes izsniegtu izziņu par Nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
- 8.4. Ja Līguma turpmāka izpilde Nepārvaramas varas apstākļu dēļ no Projektētāja puses nav iespējama, Puses sastāda un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un Projektētājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Objekta vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam izpildītiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

9. CITI NOTEIKUMI

- 9.1. Pasūtītājs no savas puses pilnvaro *Ivetu Piziču*, tālrunis 64628031, 29336050, e-pasts: *Iveta.Pizica@vilani.lv*, kontrolēt Līguma izpildi un parakstīt Līgumā minētos dokumentus.
- 9.2. Projektētājs no savas puses pilnvaro *Viktoru Rautmani*, tālrunis 29109123, 67840571, e-pasts: *viktors.rautmanis@celuprojekts.lv* kontrolēt Līguma izpildi un parakstīt Līgumā minētos dokumentus tādā apmērā, kādā to atļauj līguma saistības un pilnvarojumi.
- 9.3. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi, izmainīt Līguma cenu vai saistību izpildes termiņu, 3 (trīs) dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei.
- 9.4. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad abas Puses ir parakstījušas Līgumu un ir spēkā līdz visu šajā Līgumā noteikto saistību izpildei.
- 9.5. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos tikai rakstiski, abpusēji par tiem vienojoties.
- 9.6. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunas strīdus neatrisina, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā pēc Pasūtītāja juridiskās adreses.
- 9.7. Savstarpējās Pušu attiecības, kas netika paredzētas šajā Līgumā, ir regulējamās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem un pēc Pušu abpusējām vienošanām.
- 9.8. Līgums sastādīts uz 7 (septiņi) lapām, 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens Līguma eksemplārs tiek nodots Projektētājam, bet otrs - Pasūtītājam. Līgumam pievienotie sekojoši pielikumi:
- 9.8.1. 1.pielikums – Tāme uz 2 lapām;
- 9.8.2. 2.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks uz 1 lapas;
- 9.8.3. 3.pielikums – Projektēšanas uzdevums uz 6 lapām.

10. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

Vilānu novada pašvaldība

Reģ.Nr.90009114114,

Adrese: Kultūras laukums 1A

Vilāni, LV – 4650

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV73HABA0551026165229

I.J.Ivanova



AS „Ceļuprojekts”

Reģ.Nr.40003026637

Adrese: Murjāņu iela 7A,

Rīga, LV – 1024

Banka: Nordea Bank Finland PLC, LV filiāle

Kods: NDEALV2X

Konts: LV32CIRK0040080025364



Viktors Rautmanis
Ceļu nodalnes vadītājs