

LĪGUMS Nr. LVC 2015/1.3/ 39 /AC

par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2015. gadā
no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

Viļānos,

2015. gada 18. jūnijā

Viļānu novada pašvaldība, Reģ. Nr.90009114114, juridiskā adrese Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650, domes priekšsēdētājas Jekaterinas Ivanovas personā, kas darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts – Pasūtītājs, un

SIA „Lemminkainen Latvija”, reģ.nr. 40003259930, prokūrista Andra Velmunskā personā, kurš rīkojas saskaņā ar prokūru, turpmāk tekstā – Izpildītājs,

valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2013. gada 16. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes 2014. gada 2. jūlija lēmumu Nr. 15/1 (protokols Nr. 15., 1.§), turpmāk tekstā - LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,

saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2015. gadā” un Pasūtītāja veiktā iepirkuma procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² nosacījumiem, identifikācijas Nr. VNP 2015/2, un 2015. gada 18. februāra Iepirkumu komisijas lēmuma rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja **Viļānu pilsētas** tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2015. gadā, turpmāk tekstā – Darbs:
 - 1.1. Brīvības ielas posms 0.960 km kopgarumā, kas ir iekļauts valsts reģionālā autoceļa **P58** Viļāni – Preiļi – Špoģi maršrutā no 2.7 km līdz 2.796 km.

Līgumslēdzēju pušu saistības

2. **Pasūtītājs apņemas:**
 - 2.1. uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktu prasībām;
 - 2.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;
 - 2.3. samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1.pielikumā, un saskaņā ar līguma 2., 3. pielikumu.
3. **Izpildītājs apņemas:**
 - 3.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmī (līguma 1.pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 2.pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 3. pielikums);
 - 3.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;
 - 3.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem”;
 - 3.4. nodrošināt šī līguma 1.1. punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši **A1** uzturēšanas klases prasībām.

3.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

4. **LVC apņemas** samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1., 2. pielikumā, un saskaņā ar līguma 3. pielikumu.

Līgumcena un norēķinu kārtība

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
- 5.1. līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir EUR 5860,80 (pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro un 80 centi), PVN (21 %) EUR 1230,77 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit euro un 77 centi), kopā EUR 7091,57 (septiņi tūkstoši deviņdesmit viens euro un 57 centi);
- 5.2. līgumcena no pašvaldības budžeta ir EUR 5860,80 (pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro un 80 centi), PVN (21 %) EUR 1230,77 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit euro un 77 centi), kopā EUR 7091,57 (septiņi tūkstoši deviņdesmit viens euro un 57 centi);
- 5.3. kopējā līgumcena ir EUR 11721,60 (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit viens euro un 60 centi), PVN (21 %) EUR 2461,54 (divi tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro un 54 centi), kopā EUR 14183,14 (četrpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro un 14 centi);
6. Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.
7. Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
8. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

Līgumsods un nepārvarama vara

9. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 142 (viens simts četrdesmit divi euro) par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
10. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā

maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.

11. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.
12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
13. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.
14. Pusei, kura atsauca uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

15. Līgums stājas spēkā no līguma parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz 2015. gada 31.septembrim.
16. Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

Citi noteikumi

17. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
18. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.
19. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
20. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.
21. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
22. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.
23. Šis līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros uz 7(septiņām) lapām katrs, tai skaitā 3 (trīs) pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Līguma pielikumi:

1. **pielikums.** Tāme Viļānu novada Viļānu pilsētas tranzīta Brīvības iela no 2.7 km līdz 2.796 km, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi, maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2015.gadā

2. **pielikums.** Kalendārais grafiks Viļānu novada Viļānu pilsētas tranzīta Brīvības iela no 2.7 km līdz 2.796 km, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi, maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2015.gadā
3. **pielikums.** Viļānu novada Viļānu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:

Viļānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114114, adrese – Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650, bankas rekvizīti – A/S „Swedbank”, kods HABALV22, konta Nr. LV73HABA0551026165229.

Izpildītājs:

SIA „Lemminkainen Latvija”, reģistrācijas Nr. 40003259930, adrese – Brīvības iela 52-1, Rīga, LV-1011, bankas rekvizīti – Nordea Bank AB Latvijas filiāle, kods NDEALV2X, konta Nr. LV79NDEA0000080010065.

LVC:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442

Pasūtītājs
domes priekšsēdētāja


 J.Ivanova

Izpildītājs
prokūrists

 A.Velniņš

LVC
Valdes priekšsēdētājs

 J.Lange

SASKAŅOTS
Viļānu novada pašvaldības
domes jurists
 Marija Štomina
2015. gada 23.05.

