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1. Vispārīgā informācija
1.1 Iepirkuma identifikācijas numurs: VNP 2014/8.
1.2 Pasūtītājs:
	Pasūtītāja nosaukums:
	Viļānu novada pašvaldība

	Adrese:
	Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650

	Reģistrācijas numurs:
	90009114114

	Tālruņa numurs:
	64628033

	Faksa numurs:
	64628035

	E-pasta adrese:
	novads@vilani.lv

	Kontaktpersona
	Edgars Sermais, tel. 64662086

	Banka
	A/S „Swedbank”

	Bankas konts 
	LV73HABA0551026165229


1.3 Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss.
1.4  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu. Plānotā līgumcena 712 000 EUR bez PVN.

1.5 Iepirkuma procedūras norisi nodrošina Viļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija).
1.6  Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk-Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šis iepirkuma nolikums ar pielikumiem:
1.6.1 Darba uzdevums (pielikums Nr. 1);

1.6.2 Būvdarbu līguma projekts (pielikums Nr. 2) – turpmāk- Līgums;

1.6.3 Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr. 3);

1.6.4 Tehniskā specifikācija (www.vilani.lv);

1.6.5 Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidlapa (pielikums Nr. 4);

1.6.6 Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (pielikums Nr. 5);

1.6.7 Būvdarbu vadītāja (ēku būvdarbu vadīšanā) CV ar apliecinājumu veidlapa (pielikums Nr. 6);

1.6.8 Apakšuzņēmēju apliecinājuma veidlapa (pielikums Nr. 7). 
1.6.9 Noformējuma vērtēšanas tabula (pielikums Nr.8)

1.6.10 Atlases dokumentu vērtēšanas tabula  (pielikums Nr.9)

1.6.11 Tehniskā piedāvājuma vērtēšanas tabula  (pielikums Nr.10)

1.6.12 Finanšu piedāvājuma vērtēšanas tabula  (pielikums Nr.11)

1.7 Iepirkuma dokumentiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz iepirkuma procedūru, nodrošināta brīva un tieša pieeja interneta vietnē: http://www.vilani.lv, kā arī ar tiem ieinteresētais piegādātājs var iepazīties Viļānu novada pašvaldībā, Kultūras laukums 1a, Viļāni 1.9. kabinetā, darba dienās no plkst.8.00-12.00 un no 13.00-17.00.
1.8 Informācijas apmaiņa starp Pretendentu un Pasūtītāju, Iepirkuma procedūras ietvaros, notiek latviešu valodā, pa faksu vai e-pastu. Dokumentā jābūt norādei uz Iepirkuma procedūras priekšmetu un identifikācijas numuru un sūtītāja parakstam.

1.9 Par dokumenta (informācijas) saņemšanas datumu tiek uzskatīts datums, kad saņemts paziņojums par faksa saņemšanu, saņemts apstiprinājums par e-pasta saņemšanu. Pasūtītājs dokumentu (informāciju) kopā ar atbildi publicēs interneta vietnē: http://www.vilani.lv. Pretendentam ir pienākums pastāvīgi sekot mājas lapā ievietotajai informācijai.
1.10 Pasūtītāja sniegtie skaidrojumi, papildus informācija par Iepirkuma dokumentiem, būs brīvi pieejama interneta vietnē: http://www.vilani.lv. Pasūtītāja sniegtā papildus informācija vai skaidrojumi Iepirkuma dokumentu sakarā, ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa un saistoši Pretendentam.
1.11 Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums EUR 10 000 (desmit tūkstoši EUR) apmērā. Par piedāvājuma nodrošinājumu var būt viens no sekojošajiem piedāvājuma nodrošinājuma veidiem:

1.11.1 bankas izsniegts galvojums augstāk norādītās summas apmērā;

1.11.2 iepriekš minētā piedāvājuma nodrošinājuma summa ieskaitīta šī Iepirkuma nolikuma 2. punktā norādītajā Pasūtītāja bankas kontā. 

1.12 Maksājumu apliecinošs dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā, vai bankas galvojums (neiešūtā veidā) pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem. Piedāvājumi, par kuriem nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums pieprasītajā apmērā vai pievienoti nodrošinājuma iesniegšanu apliecinoši dokumenti, tiks uzskatīti par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošiem un Pretendents izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
1.13 Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz Iepirkuma Līguma noslēgšanai, nepārsniedzot 6 (sešus) mēnešus, skaitot no piedāvājuma atvēršanas brīža (Nolikuma 7.6 punkts).

1.14 Visiem pretendentiem, tajā skaitā uzvarētājam, piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās, tiks atsaukta bankas garantija, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Iepirkuma Līguma noslēgšanas vai lēmuma par Iepirkuma pārtraukšanu.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1 Iepirkuma priekšmets – Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi.  (turpmāk tekstā - Objekts).
2.2 CPV kods: 45262700-8; 
2.3 Tehniskā specifikācija (Tehniskais projekts), kas kopā ar Darba uzdevumu (pielikums Nr.1), tehnisko dokumentāciju un Iepirkuma dokumentu prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei;
2.4 Būvdarbu izpildes termiņš ir vienāds ar pretendenta iesniegto būvdarbu izpildes laika grafiku atbilstoši nolikuma 6.22 punktam, skaitot kalendārajās dienās no būvatļaujas saņemšanas, kas var tikt pagarināts, atbilstoši Līguma noteikumiem (pielikums Nr. 2), bet ne lielāks kā 120 dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
3. Dalības nosacījumi iepirkuma procedūra
3.1 Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai, personu apvienībai neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību (būvniecību) un atbilst šādām prasībām:
3.1.1 Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un konstatēts, ka līdz Līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents netiks likvidēts.
3.1.2 Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR. 
3.1.3 Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai un iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

3.2 Pretendents, tajā skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), netiks atzīts par atbilstošu dalības nosacījumiem iepirkumu procedūrā un izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā gadījumā, ja Pretendents vai kāds no personu apvienības dalībniekiem, neatbilst 3.1 punkta apakšpunktos noteiktajiem dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā.
4. Kvalifikācijas prasības
4.1 Pretendentam jābūt reģistrētam LR komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pēc Pasūtītāja pieprasījuma tai jāreģistrējas LR komercreģistrā līdz Līguma noslēgšanas dienai.
4.2 Latvijā reģistrētam pretendentam jābūt reģistrētam LR būvkomersantu reģistrā. Pretendentam (ārvalstīs reģistrētai personai) jābūt reģistrētām tiesībām veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā kā arī tam, kas nebūs reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā, bet, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, reģistrācija jāizdara līdz Līguma noslēgšanas dienai. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pēc Pasūtītāja pieprasījuma apvienības reģistrācija būvkomersantu reģistrā jāveic (pēc reģistrācijas komercreģistrā) līdz Līguma noslēgšanas dienai.
4.3 Pretendenta rīcībā jābūt:
4.3.1 Sertificētam būvdarbu vadītājam ēku būvdarbu vadīšanā saskaņā ar 2003. gada 8. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 383 pielikumā noteikto sertificēšanas jomu „Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība”, kura vadībā: ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējo gadu (skaitot līdz pieteikumu iesniegšanas termiņam) laikā veikti būvdarbi vismaz divu līdzīgu objektu būvniecībā (vienāda vai lielāka satura un apjoma darbiem), kur darbi ir pilnībā pabeigti un objekti ir nodoti ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. 
4.3.1..1 un vismaz 1 (viens) objekts, kurā rekonstruēto \renovēto darbu apjoms (EUR bez PVN) ir vismaz Pretendenta piedāvātās līgumcenas apmērā (EUR bez PVN) 
4.3.1..2 un vismaz 1 (vienā) no iepriekš minētajiem objektiem pēc objekta pabeigšanas veikta ēkas blīvuma pārbaude (Blower door tests) ar pozitīviem rezultātiem; 
4.3.2 Būvdarbu vadītājam siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā, sertificētam  saskaņā ar 2003. gada 8. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 383 pielikumā noteikto sertificēšanas jomu „Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība";
4.3.3 Elektroietaišu izbūves darbu vadītājam, sertificētam saskaņā ar 2003.gada 8.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.383 pielikumā noteikto sertificēšanas jomu „Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība”.

4.3.4 Darba aizsardzība speciālistam, kvalificētam atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".

5. Pārējās prasības pretendentam un nosacījumi
5.1 Pretendentam jāgarantē:

5.1.1 Pretendenta civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana par apdrošinājuma summu ne mazāku kā 2 % apmērā no līgumsummas un ne mazāku kā 10 000 EUR, jābūt attiecinātai uz iepirkuma priekšmetā minēto objektu (polises kopija jāiesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.454 28.06.2005); 
5.1.2 Garantijas un garantijas laika apdrošināšanas periods ir 36 mēneši, garantijas laika apdrošināšanas lielums 5% apmērā no Līgumsummas. Garantijas laika apdrošināšanu drīkst iesniegt kā bankas galvojumu vai kā apdrošināšanas polisi;
5.1.3 Līguma saistību izpildes nodrošinājums 5% apmērā no piedāvātās Līgumcenas neatsaucamas bankas garantijas formā. Pretendents iesniedz bankas apliecinājumu par to, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, banka izsniegs neatsaucamu beznosacījumu saistību izpildes galvojumu 5% apmērā no piedāvātās Līgumcenas;

5.1.4 Būvniecības visu risku apdrošināšana uz Objekta būvniecības laiku Līgumsummas apmērā.

5.2 Pretendentam ir ieviesta Kvalitātes pārvaldības sistēma, Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma un Vides pārvaldības sistēma.

5.3 Līgumcenā, Līguma izpildei Izpildītājs savā būvniecības koptāmē paredz Pasūtītāja rezervi līdz 5% apmērā no būvdarbu tiešajām izmaksām. Pasūtītāja rezervi varēs izmantot:
5.3.1 Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti Iepirkuma tehniskajās specifikācijās un būvdarbu apjomu sarakstu veidlapās (pielikumi Nr. 1 un Nr.5) un par tiem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus tādos gadījumos, kad iepirkuma procedūras rezultātā vai iepriekš, Līguma ietvaros veikto būvdarbu rezultātā nav izveidojusies finanšu ekonomija. Šo darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

5.3.2 Neparedzēto būvdarbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti Iepirkuma tehniskajās specifikācijās un būvdarbu apjomu sarakstu veidlapās (Darba uzdevums un Tehniskais projekts), jo tos nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo būvdarbu izpildei tiks rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra Likumā paredzētajā kārtībā.
5.3.3 Detalizēti pasūtītāja rezerves izmantošanas kārtība noteikta Līgumā (pielikums Nr. 2).

5.4 Ja pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies izstrādājumu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti. 
5.5 Pretendentam, visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) dokumentāli jāapliecina iesniegto piedāvājumu dokumentu parakstījušo personu tiesības pārstāvēt tos šajā iepirkuma procedūrā.
6. Iesniedzamie piedāvājuma dokumenti
6.1 Piedāvājuma sastāvā obligāti jāiekļauj:

6.1.1 Pretendenta atlases dokumenti;
6.1.2 Tehniskais piedāvājums;
6.1.3 Finanšu piedāvājums.
7. Pretendentu atlases dokumenti
7.1 Lai apliecinātu atbilstību dalībai iepirkuma procedūrā, atbilstību pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām, pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, neatkarīgi no tā reģistrācijas vai mītnes zemes, jāiesniedz sekojoši apliecinājumi (kurus drīkst noformēt kā vienu dokumentu): 

7.1.1 Apliecinājums, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, ka līdz Līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents nebūs likvidēts.

7.1.2 Apliecinājums, ka Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR.

7.1.3 Apliecinājums, ka pretendenta sniegtā informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa, ir iesniedzis visu informāciju Iepirkuma dokumentos pieprasītajā apjomā; 

7.2 Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.1 punkta prasībām, pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) jāiesniedz:

7.2.1 pilnvaru oriģināli vai to notariāli apstiprinātas kopijas, ja pretendenta, personu apvienības un personu apvienības dalībnieka iesniegtos dokumentus parakstījušas personas bez tiesībām pārstāvēt pretendentu, personu apvienību vai tās dalībnieku;

7.3 Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 4.2 punkta prasībām Latvijā reģistrētam pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pretendents ir reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā. Pretendentam (ārvalstīs reģistrētai personai) jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir reģistrētas tiesības veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā, kā arī tam, kas nav reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, līdz Līguma slēgšanas dienai tiks reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā. Personu apvienībai, jāiesniedz apliecinājums, ka apvienība tiks reģistrēta būvkomersantu reģistrā (pēc reģistrācijas komercreģistrā) līdz Līguma noslēgšanai. 
7.4 Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 4.3 punkta prasībām, Pretendentam jāiesniedz piedāvāto būvdarbu vadītāju saraksts, visās iepirkumā paredzētajās būvdarbu sfērās, saskaņā ar 5.pielikumu. Sniegtajai informācijai jāapliecina, ka Pretendenta rīcībā ir sertificēti un pieredzējuši būvdarbu vadītāji šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu vadīšanai, tai skaitā būvdarbu vadītājs ēku būvdarbu vadīšanā (norādīt vārdu un uzvārdu), kura vadībā:

7.4.1 ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējo gadu (skaitot līdz pieteikumu iesniegšanas termiņam) laikā veikti būvdarbi vismaz divu līdzīgu objektu būvniecībā (vienāda vai lielāka satura un apjoma darbiem), kur darbi ir pilnībā pabeigti un objekti ir nodoti ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, 1 (viens) objekts, kurā rekonstruēto\renovēto darbu apjoms (EUR bez PVN) ir vismaz Pretendenta piedāvātās līgumcenas apmērā (EUR bez PVN) 

7.4.2 un vismaz 1 (vienā) no iepriekš minētajiem objektiem pēc objekta pabeigšanas veikta ēkas blīvuma pārbaude (Blower door tests) ar pozitīviem rezultātiem; 

7.5 Sarakstam pievienot:

7.5.1 sertificēta ēku būvdarbu vadītāja CV ar pieejamības apliecinājumu, saskaņā ar 6.pielikumu;
7.5.2 visu šajā iepirkumā iesaistīto (Nolikuma 4.3 punktā norādīto) darbu vadītāju sertifikātu kopijas un darba aizsardzības speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

7.6 ja pretendenta piedāvātie būvdarbu vadītāji nav darba attiecībās ar pretendentu vai pretendenta piedāvāto apakšuzņēmēju, tad jāiesniedz abpusēji parakstīti vienošanās protokoli par līguma attiecību nodibināšanu ar Pretendentu šajā iepirkumā paredzēto darbu veikšanai (vadīšanai), pretendenta uzvaras gadījumā.
7.7 jāiesniedz vismaz 2 (divas) pasūtītāju atsauksmes, ka būvdarbi veikti kvalitatīvi un līgumā noteiktajā termiņā līdzīgu objektu būvniecībā.
7.8 Ja pretendents paredz līgumsaistību izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamās darba daļas vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka pretendentam jāiesniedz:

7.8.1 apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr. 4.; 

7.8.2 apakšuzņēmēja apliecinājums, saskaņā ar pielikumu Nr. 7, par gatavību veikt apakšuzņēmējam nododamos būvniecības darbus, saskaņā ar apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstu un/vai nodot pretendenta rīcībā Iepirkuma Līguma izpildei nepieciešamos tehniskos, darbaspēka vai finanšu resursus vai jāiesniedz savstarpējās vienošanās līgums par sadarbību iepirkuma līguma izpildē, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma Līgums. 
7.9 Personu apvienības dalībniekiem jāiesniedz arī vienošanās protokols vai citas juridiskās formas dokuments, ko parakstījušas visas dalībniekus pārstāvošas personas ar pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību iepirkuma procedūras ietvaros, parakstīt Iepirkuma Līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā, kurā norādīts atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, norādīts kādus darbu veidus, un kādā apjomā, veiks katrs no apvienības dalībniekiem. Šai punktā minētajā protokolā jānorāda arī personu apvienības dibināšanas pamatojums un apvienības darbības termiņš, kas nedrīkst būt īsāks par Iepirkuma Līguma izpildes termiņu. Jāiesniedz apliecinājums, ka uzvaras gadījumā līdz Iepirkumu Līguma noslēgšanai personu apvienība tiks reģistrēta komercreģistrā.
7.10 Pretendentam, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, un katram personu apvienības dalībniekam (ja pieteikumu iesniedz personu apvienības dalībnieki), kuram varētu tikt piešķirtas Līguma slēgšanas iespējas, Pasūtītāja norādītajā termiņā būs jāiesniedz izziņas, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniegusi:

7.11 Pretendents iesniedz bankas apliecinājumu par to, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, banka izsniegs neatsaucamu beznosacījumu saistību izpildes galvojumu 5% apmērā no piedāvātās Līgumcenas uz visu Darbu veikšanas laiku.

7.12 Lai apliecinātu 5.2 punkta prasības, Pretendents iesniedz ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 un ISO 14001:2004 sertifikātu kopijas vai citus pierādījumus par minēto sistēmu nodrošinājuma pasākumiem.
8. Tehniskais piedāvājums
8.1 Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:

8.2 Apdrošināšanas sabiedrības izdots apliecinājums, norādot apdrošināmā objekta nosaukumu un iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2014/6, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts Līgums, tad Pretendents saskaņā ar Iepirkuma dokumentu nosacījumiem apdrošinās būvniecības visus riskus līgumsummas apmērā un civiltiesisko atbildību uz visu būvniecības laiku;

8.3 Būvdarbu izpildes laika grafiks pa nedēļām, kurā norādīta darbu izpilde pa būvdarbu veidiem un piesaistīto darbaspēku (būvdarbu izpildes grafiks pa darbu veidiem ar precizitāti 1 (viena) nedēļa, bez piesaistes konkrētam sākuma datumam);

8.4 Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecinošs dokuments vai bankas galvojumu apliecinošs dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summu ievietojama tehniskā piedāvājuma iepakojumā neiesietā veidā.
8.5 Apliecināts Darba uzdevums (Pielikums Nr.1), ka būvdarbi tiks veikti atbilstoši Pasūtītāja noteiktām prasībām.
9. Finanšu piedāvājums
9.1 Finanšu piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti: 
9.1.1 Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā: jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši šī Iepirkuma dokumentu 3. pielikuma formai. Pretendenta piedāvātajai Līgumcenai jāsaskan ar tāmēs norādīto kopsummu (bez PVN);

9.1.2 Pretendenta apliecinājums, ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, ka Līgumcenā ietvertas visas tās izmaksas, kuras nepieciešamas pilnīgai būvdarbu pabeigšanai pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, saskaņā ar ES direktīvu, LR normatīvo aktu, valsts un pašvaldības institūciju un inženiertīklu turētāju izdoto tehnisko noteikumu prasībām, uz kuru pamata izstrādāts tehniskais projekts, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kas jāmaksā izpildītājam, kā uzņēmējam, ka Līgumcenā iekļautas arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas tehniskajā specifikācijā (Tehniskais projekts), bet bez kuru izpildes, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura, nevar Objektu nodot ekspluatācijā;

9.1.3 Pilnībā aizpildītas būvdarbu lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķinus un būvniecības koptāme saskaņā ar nolikuma Tehniskā projekta prasībām un saskaņā ar LBN 501-04 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (Tāmes iesniedzamas arī elektroniski CD matricā Microsoft Excel vai ekvivalentā formātā, saglabājot visas aprēķinu formulas). Atšķirību gadījumā vērā tiks ņemtas piedāvājumā iekļautās papīra formāta lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķins.
10. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana
10.1 Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi līdz 2014. gada 28.aprīļa plkst. 10:00, Viļānu novada pašvaldībā, Kultūras laukums 1a, Viļāni 1.9. kabinetā, darba dienās no plkst.8.00-12.00 un no 13.00-17.00.
10.2 Piedāvājumi, kas nosūtīti pa pastu, tajā skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam. 
10.3 Piedāvājums jāiesniedz vienā variantā. Pretendents, kas iesniegs piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības iepirkumu procedūrā. Piedāvājums Pretendentam jāiesniedz trijos eksemplāros:
10.3.1 viens piedāvājuma dokumentu oriģināls ar norādi - Oriģināls;
10.3.2 divas piedāvājuma dokumentu kopijas ar norādi - Kopija.
Pretrunu gadījumā starp oriģinālo dokumentu saturu un dokumentu kopijas saturu, par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs. 
10.4 Pretendents ir tiesīgs, nezaudējot piedāvājuma nodrošinājumu, atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti noformējami un iesniedzami tādā pat kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma ”Piedāvājuma grozījumi”, ”Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
10.5 Piedāvājumu iesniegšana nozīmē pretendenta galīgu nodomu piedalīties iepirkumā, visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs pretendentam, kas to iesniedzis.

10.6 Piedāvājumu atvēršana notiks 2014. gada 28.aprīlī plkst. 10:00, Viļānu novada pašvaldībā, otrā stāva sēžu zālē, Kultūras laukums 1a, Viļānos, piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē.
11. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana
11.1 Piegādātājam jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz piedāvājuma dokumenti saskaņā ar 2010. gada 28. septembra MK noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Iepirkuma dokumentu prasībām, izmantojot Pasūtītāja norādītās veidlapas.
11.2 Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumus, kā arī drošas informācijas iegūšanu neatkarīgi no apstākļiem un saistībām, kas jebkādā veidā var ietekmēt piedāvājuma vai darbu izpildes summu vai veidu. Netiks apmierināta neviena pretendenta prasība grozīt piedāvājuma summu, kļūdu vai saistību, kas minētas augstāk, neievērošanas gadījumos. 
Tiek uzskatīts, ka pretendents iesniedzot piedāvājumu ir iepazinies un pārzina LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz šo piedāvājumu, Iepirkuma Līguma darbībām un aktivitātēm.
11.3 Piedāvājuma oriģinālie dokumenti, oriģinālo dokumentu kopijas jāapliecina un jānoformē saskaņā ar LR normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām.
11.4 Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
11.5 Pretendenta dokumentiem, kas iesniegti citas valsts valodā, jāpievieno šo oriģinālo dokumentu pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šā dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šā dokumenta tulkojums latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājumā jāietver:
11.5.1 norāde - TULKOJUMS PAREIZS;

11.5.2. personas ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, statuss;
11.5.3. apliecinājuma vietas nosaukums un datums;

11.6 Piedāvājuma daļu sākumā, kas norādīti Nolikuma apakšpunktos 29.1.; 29.2.; 29.3. jāievieto satura rādītājs, aiz kura ievietojami visi pārējie piedāvājuma dokumenti, sadaļā VI „Iesniedzamie piedāvājuma dokumenti” norādītajā secībā. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām, caurauklotām (izņemot piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu) un apliecinātam dokumenta caurauklojumam. Apliecinājumā jāietver:
11.6.1 norāde par kopējo cauraukloto lapu skaitu;

11.6.2 personas ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, statuss;
11.6.3. apliecinājuma vietas nosaukums un datums;
11.7 Pretendentam iesniegtās oriģinālo dokumentu kopijas obligāti jāapliecina. Apliecinājumā jāietver:
11.7.1 norāde - KOPIJA;
11.7.2 norāde - KOPIJA PAREIZA;

11.7.3 pretendenta vai tā pārstāvja paraksts un paraksta atšifrējums, statuss;
11.7.4 apliecinājuma vietas nosaukums un datums;

11.8 Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt attiecīgi atbilstoši LR normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām aizpildītiem, datētiem un parakstītiem:
11.8.1 pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, apliecinājumi, izziņas un būvniecības koptāme (saskaņā ar Tehnisko projektu) jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tā pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras oriģināls vai notariāli apstiprināta kopija;
11.8.2 pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta Pretendenta darbiniekam, kas gatavojis attiecīgo dokumentu (jānorāda darbinieka vārds, uzvārds, ieņemamais amats).
11.8.3. būvdarbu lokālās tāmes jāparaksta tāmes sagatavotājam, kā arī personai, kas pārbaudījusi sagatavotās tāmes pareizību.
11.8.4. Pretendents, kurš būs iesniedzis neparakstītus dokumentus vai nebūs iesniedzis paraksta tiesību apliecinošu dokumentu, tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

11.9 Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un pilnvarotajam pārstāvim izsniegtā pilnvara jāparaksta visiem personu apvienības dalībnieku personām. Personām ar paraksta tiesībām jābūt ar tiesībām pārstāvēt dalībnieku šajā iepirkuma procedūrā vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojams pilnvaras oriģināls vai notariāli apstiprināta kopija).
11.10 Dokumentus, kas attiecas uz apakšuzņēmēju vai citu personu, uz kuras iespējām balstās pretendents, uz personu apvienību vai apvienības dalībniekiem, jāparaksta to personai ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls.
11.11  Piedāvājuma daļu dokumentiem jābūt cauršūtiem katram savā sējumā ar diegu vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, norādot daļas ar attiecīgu uzrakstu, „Pretendenta atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums”, „Finanšu piedāvājums”. Lapas jānumurē un tām jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Piedāvājumam uz pēdējās lapas aizmugures caur šūšanai izmantojamā diega vai auklas gali nostiprināmi ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis. 
11.12 piedāvājumam oriģināls un kopijas ievietojamas vienā aizlīmētā aploksnē ar sekojošām norādēm:

11.13 Adresāts: Viļānu novada pašvaldība Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650;

11.14 Piedāvājums Būvniecības iepirkumam „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi”, Identifikācijas Nr. VNP 2014/6;
11.15 Neatvērt līdz 2014. gada 28.aprīļa plkst. 10:00;

11.16 Pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs un adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona un faksa numurs, e-pasta adrese.
12. Pretendentu atlase, piedāvājuma atbilstības pārbaude un izvēle
12.1 Pretendenta atlasi, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli nodrošina Komisija Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, vērtēšanas kritērijiem un pieņemot lēmumus par pretendenta atbilstību atlases un kvalifikācijas prasībām, par Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, par pretendenta kompetenci un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi un piedāvājuma izvēli.
12.2 Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu, oriģinālo dokumentu kopiju un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.
12.3 Komisija veic katras piedāvājuma dokumentācijas daļas vērtēšanu atsevišķi.

12.4 Piedāvājumu noformējuma pārbaude

12.4.1 Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Iepirkuma Nolikuma noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija izslēgs pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

12.5  Pretendentu atlases dokumentu vērtēšana

12.5.1 Pretendentu atlases laikā Komisija noskaidro pretendentu atbilstību Nolikuma prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu dokumentiem. Ja pretendenta dalība iepirkuma procedūrā nebūs uzskatāma par atbilstošu, pieredze, kvalifikācija, neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām, iesniegtie piedāvājuma dokumenti neapstiprinās pretendenta atbilstību pretendenta atlases prasībām, viņa kompetenci un spējas nodrošināt darbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, Komisijas vērtējumā pretendenta iesniegtie dokumenti netiks uzskatīti par atbilstošiem Iepirkuma dokumentu prasībām vai arī nebūs iesniegti visi pieprasītie oriģinālie dokumenti, oriģinālo dokumentu kopijas vai cita informācija, pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
12.6 Tehniskā piedāvājumu vērtēšana:
12.6.1 Komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā Komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktām prasībām. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktām prasībām, Komisija izslēgs pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

12.7 Finanšu piedāvājumu vērtēšana:
Komisija vērtē un salīdzina līgumcenas tikai to Pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu iesniedzamo dokumentu, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktām prasībām un vai tajā nav aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu Komisija to labo un rakstiski paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, komisija ņem vērā labotās līgumcenas. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktām prasībām, Komisija izslēgs pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

12.8 Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu. Cena ir visu paredzamo būvniecības izmaksu kopējā summa, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Izvēles kritērijam atbilstošo piedāvājumu Komisija izvēlēsies no to pretendentu piedāvājumiem, kuru iesniedzējs nebūs izslēgts no dalības Iepirkuma procedūrā, kādā no iepriekšējiem procedūras posmiem. 

12.9 Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, izturējis kvalifikācijas pārbaudi, dokumentāli pierādījis savu atbilstību dalībai iepirkuma procedūrā, kompetenci un spējas nodrošināt līgumsaistību izpildi pilnā apjomā, pieprasītajā termiņā un kvalitātē.

12.10 Informāciju par Pretendentu, kuram varētu tikt piešķirtas Līguma slēgšanas iespējas, Komisija pārbaudīs publiski pieejamajās datu bāzēs. Ja komisija lūgs iesniegt kādu izziņu Pasūtītāja norādītājā termiņā un izziņas būs atzīstamas par atbilstošām, Komisija atzīs par uzvarētāju un piedāvā pasūtītājam slēgt Līgumu ar noteikto pretendentu. Ja pretendents neiesniegs izziņas likumā noteiktajā termiņā, Komisija izslēgs pretendentu no dalības Iepirkumu procedūrā un piešķirs Līguma slēgšanas tiesības Pretendentam ar nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu.
12.11 Ja pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauks piedāvājumu vai nenoslēgs Iepirkuma Līgumu 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc Publisko iepirkuma 67.panta ceturtajā daļā noteiktā termiņa vai finansējuma piešķiršanas, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju pretendentu, kas piedāvājis nākamo zemāko cenu. 

12.12 Pasūtītājs ir tiesīgs, līdz iepirkuma Līguma noslēgšanai, pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums.
13. Līguma slēgšana
13.1 Par pamatu Līguma sagatavošanai tiks izmantots Būvdarbu līguma projekts (pielikums Nr. 2), kura nosacījumi bez būtiskiem labojumiem pretendentam ir saistoši.

13.2 Iepirkuma Līgums ar Iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks slēgts, ņemot vērā Likuma prasības.
14. Līguma izpildes nodrošināšana

14.1 Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja kandidāts vai pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās.
15. Pārējie nosacījumi
15.1 Iepirkumu nolikumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa un saistoši piegādātājiem:
15.1.1 Darba uzdevums (pielikums Nr. 1);

15.1.2 Būvdarbu līguma projekts (pielikums Nr. 2);

15.1.3 Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr. 3);

15.1.4 Tehniskais projekts: www.vilani.lv mājas lapā

15.1.5 Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidlapa (pielikums Nr. 4);

15.1.6 Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (pielikums Nr. 5);

15.1.7 Būvdarbu vadītāja (ēku būvdarbu vadīšanā) CV ar apliecinājumu veidlapa (pielikums Nr. 6);

15.1.8 Apakšuzņēmēju apliecinājuma veidlapa (pielikums Nr. 7). 

15.1.9 Noformējuma vērtēšanas tabula  (pielikums Nr.8)

15.1.10 Atlases dokumentu vērtēšanas tabula  (pielikums Nr.9)

15.1.11 Tehniskā piedāvājuma vērtēšanas tabula  (pielikums Nr.10)

15.1.12 Finanšu piedāvājuma vērtēšanas tabula  (pielikums Nr.11)
  Pielikums Nr.1

Darba uzdevums
 „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi”
	1. Būvprojekta nosaukums (tehniskais projekts)
	„Viļānu kultūras nama - bibliotēkas ēkas rekonstrukcija”.

	2. Pasūtītājs
	Viļānu novada pašvaldība

	3. Būvniecības klasifikācija
	Rekonstrukcija



	4. Būvniecības vieta
	Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads 

	5. Projektēšanas organizācijas

6. Objekts, Celtniecības darbu zonas galvenie tehniskie – ekonomiskie rādītāji


	SIA "Komunālprojekts"

Zemes gabala (2. grupa, 78170020731 grunts)

kopējā platība – 4131 m² (kopēja teritorija)

Kultūras nams:

apbūves laukums (ēkas un blakus teritorija)-1620 m²

Bibliotēka (ēkas un blakus teritorija)-770,6 m²

Kopēja teritorija, kurā notiek rekonstrukcijas darbi – 1684,3 m²

Kopēja platība – 2390,60 m²

Kubatūra – 13072,00 m3
Stāvu skaits – 1-2 stāvi, pagrabstāvs

Projektētas ēkas ugunsdrošības klase – 2.klase

Būvniecības laika paredzētais atkritumu daudzums – 1-3 kont./ned. Atkarība no veicamiem darbiem


1. Tehniskās specifikācijas konkursa piedāvājuma iesniegšanas laikā

1.1. Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam obligāti jāiepazīstas ar projektu, Objektu un jāveic būvlaukuma un tās apkārtnes apskate.

1.2. Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu Pretendentam jāiepazīstas ar Būvprojektu, kuru ir izsniedzis Pasūtītājs, ievērojot, ka iepriekšēji būvdarbi pārtraukti un ēkas atrodas nepabeigtā stadijā. Būvprojekts sastāv no sekojošām sadaļām:

	MARKA
	NOSAUKUMS
	SĒJUMS

	VD, ĢP, AR
	Vispārīgā daļa (VD),

Būvprojekta ģenerālplāns (ĢP), Arhitektūras risinājumi (AR)
	I.sējums

	BK
	Būvkonstrukcijas (BK)
	II.sējums

	AVK
	Apkure, Ventilācija un Gaisa kondicionēšana
	III.sējums

	ŪK
	Ūdensapgāde, kanalizācija (ŪK)
	IV.sējums

	EL, ZA, VN, VT
	Elektroapgāde (EL), Zibensaizsardzība (ZA), Videonovērošana (VN), Vājstravtīkli (VT)
	V.sējums

	UAS
	Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma (UAS)
	VI.sējums

	VS
	Ugunsdrošības pasākumu pārskats
	VII..sējums

	DOP
	Darba organizēšanas projekts (DOP)
	VIII.sējums

	
	Būvdarbu apjomi saraksts
	Elektroniskā veidā 


1.3. Pretendentam ir jāaizpilda Nolikumam pievienotie Būvdarbu apjomi (tāmes), ņemot vērā Nolikumā, tā pielikumos un Būvprojektā minētās prasības. Būvprojekts jāuzskata kā primārs un pretendentam būvdarbu apjomos (tāmēs) vienību cenās jāievērtē visi Darbi, materiāli un mehānismi, lai izpildītu konkrēto darbu atbilstoši būvdarbu apjomu definīcijai. Būvdarbu apjomi (tāmes) ir jāiesniedz arī elektroniskā formātā.

1.4. Paskaidrojuma raksts par Būvdarbu apjomu (tāmes) aizpildīšanu:

1.4.1. Pretendentam ir jāaizpilda sagatavotās lokālās tāmes un koptāme valsts valodā datordrukā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.1014 LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām.

1.4.2. Koptāmes un lokālo tāmju rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst! Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.
1.4.3. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā. Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
1.4.4. Lokālās tāmes:
I.4.4.1 Ir jāaizpilda visas lokālo tāmju rindas. Summas ir jāuzrāda bez pievienotās vērtības nodokļa PVN 21%.

I.4.4.2 Kolonnā „Darba alga” ir jāietver darba samaksa (bruto darbaspēka izmaksas) un visi algas nodokļi, t.sk. darba devēja maksātais sociālais nodoklis.

I.4.4.3 Kolonnā „Materiāli” ir jāuzrāda tiešās materiāla izmaksas, t.sk. būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju, palīgmateriālu) un ar darba izpildi saistīto materiālu iegādes izmaksas, ieskaitot transporta izmaksas, nogādājot tos līdz būvobjektam, sagādes izmaksas, būvmateriālu vairumtirdzniecības cenas, importa operāciju nodokļus, iepakojuma izmaksas (tai skaitā tā utilizēšanas izmaksas vai atpakaļnodošanas ieņēmumus), kā arī būvražošanas procesa zudumus un normēto.

I.4.4.4 Kolonnā „Mehānismi” ir jāietver transporta izdevumi, t.sk. būvmašīnu, ierīču, mehānismu un palīgiekārtu nomas vai ekspluatācijas izdevumus, kā arī to nolietojumu (amortizācijas izmaksas).

1.4.5. Koptāme jāaizpilda visas koptāmes (tāmju kopsavilkums) rindas ar skaitļiem no lokālo tāmju pozīcijām. Ja koptāmē ir rinda, kurai nav sagatavota lokālā tāme, lokālā tāme ir jāsagatavo pretendentam.

1.4.6. Vienību cenās ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā.
1.5. Būvprojekts pretendentam ir jāuztver kā pabeigts, kura tālākā detalizācija (mezglu un konstrukciju zīmējumi) un darba zīmējumi ir jāizstrādā pretendentam (Uzņēmējam). Papildus izdevumi par tālāku būvprojekta detalizāciju un darba zīmējumu izstrādāšanu netiek atzīti, un ja šādi izdevumi nav speciāli izdalīti tāmēs, tiek pieņemts, ka izdevumi ir ietverti vienību cenās.

1.6. Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām būvdarbu uzsākšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā, inventarizācijas lietas pasūtīšana saskaņa ar Pasūtītāja pilnvaru, izņemot būvnodevu par būvatļaujas saņemšanu. 

1.7. Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās specifikācijās (tāmēs) uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar projekta tehniskajiem risinājumiem.

1.8. Pretendentam ir jāievērtē, ka:

1.8.1. būvdarbu rezultātā darbi, iespējams, tiek nodoti ekspluatācijā pa kārtām – bibliotēka, kultūras nams.
1.8.2. fasādes apdares darbus un visus nepiecienāmos ārdarbus pabeidz pirmkārt.
1.9. Pretendentam pienākums ir laicīgi konkursa laikā pārbaudīt visu projekta dokumentācijas pareizību, apjomus un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam. 

1.10. Vienības cenā ir jāņem vērā visi Darbi, materiāli un mehānismi, kas nepieciešami, lai nobeigtu kādu pozīciju, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.

1.11. Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi Darbi, kuri ietver visus Darbus, kuri ietverti būvprojektā un/vai ir nepieciešami Darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi Darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem Darbiem netiek atzīta. Uzskatīts, kā Pretendents iepazinies ar esošo situāciju Objektā, ņemot vērā, kā iepriekšējie darbi pārtraukti uz nepabeigtas stadijas, savus priekšlikumus vai papildinājumus var iesniegt kā papildus iespējamus izdevumus.

1.12. Visām iekārtām un materiāliem ir jābūt CE marķējumam, Materiāliem un izstrādājumiem pēc izturības ir jābūt paredzētiem publiskām ēkām. Uz piegādātiem materiāliem jābūt noformētiem Ekspluatācijas īpašības deklarācijām atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes Regulai Nr.305/2011 (09.03.2011.).

1.13. Visi apjomi, kuri doti būvprojektā pretendentam ir jāpārrēķina un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu būvprojektu.

1.14. Pretendentam jāiesniedz Objekta būvdarbu veikšanas un maksājumu kalendārais grafiks, uzskatāmi atdalot Objekta būvniecības veikšanas etapus. Kalendārajā grafikā jāietver arī Objekta nodošana ekspluatācijā.

2. Tehniskās specifikācijas pēc pasludināšanas par uzvarētāju

2.1. Iepirkuma procedūras uzvarētājam (tālāk tekstā – Uzņēmējam) pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā darbu veikšanas projekts un detalizēts darbu veikšanas grafiks jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
3. Tehniskās specifikācijas būvdarbu veikšanas un līguma izpildes laikā

3.1. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Objekta apkārtējo namu, iedzīvotāju ikdienas sadzīvi un uzņēmumu darbu. Darbu veikšana ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, jo darbi veicami blakus esošai mācību iestādei. 
3.2. Uzņēmējs ne vēlāk kā līdz būvatļaujas saņemšanai izstrādā Darbu veikšanas projektu ar:
3.2.1. pagaidu ēkām, būvēm, noliktavām;
3.2.2. mašīnu mehānismu, tai skaitā celtņu vietas, celšanas, krautņu zonām;
3.2.3. stacionāro būvmašīnu un iekārtu novietojumu;
3.2.4. ceļiem transportam un personālam;
3.2.5. pagaidu tīkliem (elektrība, telefons, ūdens u.c.)
Darbu veikšanas projekta izstrādes izmaksām ir jābūt ietvertām vienību cenās. Papildus izmaksas netiek atzītas.

Ja Pasūtītāja piedāvātais gruntsgabals ir par mazu, lai Uzņēmējs varētu uz tā izvietot pagaidu būves un laukumus, tad Uzņēmējam uz sava rēķina jāīrē viņam nepieciešamā zona. Nekāda papildus maksa netiek atzīta.

3.3. Krāsainu būvizkārtni ar projekta informāciju izgatavo un uzstāda Uzņēmējs, iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu ar Pasūtītāju. Papildus izmaksas netiek atzītas.

3.4. Detalizētu Darbu veikšanas laika grafiku Uzņēmējs izstrādā 10 dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas. Par Izpildes laiku tiek uzskatīts datums, kad Uzņēmējs ir pilnībā pabeidzis izdalītajos būvdarbus ietvertos Darbus un iesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” punktos 5.2; 5.5; 5.6 un 5.7 uzskaitītos dokumentus.

3.5. Sagatavošanās darbi ietver visus darbus, kuri ietverti Būvprojektā un ir nepieciešami Objekta Darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Uzņēmējam ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai. Ar sagatavošanās darbiem ir jāsaprot arī laika posmu pirms jebkuru atsevišķu darbu uzsākšanas, ne tikai pirmās nedēļas pēc līguma noslēgšanas līdz būvniecības procesa uzsākšanai.
3.6. Uzņēmējam ir pienākums laicīgi, pirms Darbu sākšanas pārbaudīt visu projekta dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam. Trūkstošā vai speciāli kādam mezglam nepieciešamā projekta detalizācija ir jāveic Uzņēmējam. Īpaši tas attiecas uz materiāliem, mezgliem, risinājumiem, kuri līguma slēgšanas brīdī vēl nav specificēti. Visi šie materiāli, mezgli un risinājumi ir jāsaskaņo iepriekš ar Pasūtītāju un Projektētāju termiņos, kā tas minēts līgumā darbu veikšanas projektā un Uzņēmēja iesniegtajā laika grafikā. Ja Uzņēmējs neveic saskaņošanu un veic Darbus pirms ir pieņemts attiecīgs lēmums, Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs var prasīt veikt šos Darbus vēlreiz, pie tam papildus izpildes laika termiņš netiek pagarināts un papildus izmaksas netiek atzītas.
3.7. Uzņēmējam jānodrošina Darbu gaitas ikmēneša dokumentēšana ar fotogrāfijām. Ik mēnesi Pasūtītāja īpašumā jānodod 3 fotogrāfiju komplekti vai 1 CD ar fotogrāfijām elektroniskā veidā. Uzņēmējs nedrīkst veikt fotouzņēmumus Objektā savām vajadzībām bez Pasūtītāja piekrišanas. Uzņēmējam jāveic dokumentējošā fotografēšana objektā un tā apkārtnē arī pirms visu demontāžas Darbu uzsākšanas. 

3.8. Detalizācija un darba rasējumi/zīmējumi:
a. Uzņēmējam jāsagatavo viņam nepieciešamie darba rasējumi visiem veicamajiem Darbiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Būvprojektu. Šie rasējumi jāpiegādā pēc iespējas ātrākā laikā pēc Līguma noslēgšanas visām būvniecībā iesaistītajām pusēm, lai dotu pietiekami daudz laika tām iepazīties ar materiālu un sniegt komentārus pirms plānoto Darbu uzsākšanas. Vēlākais rasējumu iesniegšanas termiņš ir 2 nedēļas pirms kārtējo Darbu uzsākšanas vai iekārtu/aprīkojuma pasūtīšanas. Nepieciešamības gadījumā jāsaskaņo rasējumus ar pārējiem darba rasējumiem, kas varētu būt saistībā un ietekmēt kārtējo Darbu izpildi. 
b. Visiem rasējumiem, kas nodoti izskatīšanai, jābūt noformētiem drukātā veidā un tiem jābūt ar Uzņēmēja parakstu.
c. Parakstītie un apstiprinātie rasējumi nedrīkst tikt izmainīti citādi, kā tikai ar Pasūtītāja rakstisku rīkojumu. Rasējumi, kas iesniegti atpakaļ dažādu labojumu veikšanai arī jāiesniedz Pasūtītājam pārbaudei un parakstīšanai.
d. Rasējumu labojumiem jābūt veiktiem norādot labojumus rasējumu labojumu laukumā un tiem jābūt iesniegtiem kopā ar revīzijas Nr. vai vēstuli, uz pavaddokumentiem obligāti jābūt revīzijas datumam.
e. Projektētāja un Pasūtītāja akcepts atsevišķām darba detaļām vai tehniskajiem rasējumiem neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par kļūmēm vai nepareizu Darbu izpildi. Projektētāja vai Pasūtītāja parakstam ir vispārējs raksturs un tas nenodrošina nekādu īpašu pārbaudi un neatbrīvo Uzņēmēju no materiālu pārbaudes un aprīkojuma nodrošināšanas un Darbu veikšanas atbilstoši rasējumiem, specifikācijai un ražotāja dotajām instrukcijām.

3.9. Pārbaude un testēšana:
a. Jebkurā brīdī, kad Pasūtītājs vai autoruzraugs uzskata par nepieciešamu, viņš var apmeklēt attiecīgā materiāla un iekārtu ražošanas uzņēmumu, lai pārliecinātos par ražošanas kvalitāti. Materiāliem un iekārtām jābūt pārbaudītiem pirms tie atstāj ražotāja un piegādātāja teritoriju, kā arī pēc to saņemšanas Objektā.
b. Uzņēmējam jādod laiks Pasūtītājam, lai veiktu visu nepieciešamo materiāla novērtēšanu. Darbu kavējumi, kas radušies laikā nenovērtēta vai nepiegādāta materiāla dēļ netiks uzskatīti par objektīviem iemesliem objekta nodošanas ekspluatācijā beigu termiņa neievērošanā.
c. Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, pēc būvuzrauga pieprasījuma jāpiegādā Uzņēmējam objektā bez maksas.

3.10. Materiāli, iekārtas:
a. Uzturēšana. Konteineri un to daļas, kas jāuztur Uzņēmējam, var būt lietoti, ja konkursa materiālos nav noteikts citādi.
b. Piegāde. Materiāliem, kas paliek Pasūtītājam īpašumā, jābūt nelietotiem, ja konkursa materiālos nav noteikts citādi.
c. Materiālu paraugiem jābūt nelietotiem, kas paliek objektā līdz būvuzrauga atļaujai par to izlietošanu vai iestrādāšanu, ja konkursa materiālos nav noteikts citādi.
d. Objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un Latvijas būvnormatīvu prasībām un jābūt sertificētiem.

3.11. Papildus nosacījumi:
a. Visi darbi, kas nepieciešami, lai nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas. 
b. Laikapstākļu un temperatūras maiņas būvniecības laikā, kā arī nepieciešamā apsilde ir jāievērtē vienību cenās. Papildus izmaksas netiek atzītas.
c. Darbi jāveic, nodrošinot kultūras nama lielās zāles esošā grīdas seguma (parketa) saglabāšanu.
d. Apgaismojuma, skaņas sistēmas un signalizācijas izbūvi veiks Pasūtītāja norādīti Uzņēmēji, šo darbu veikšanai jānodrošina piekļuve objektā un jāsaskaņo ar pāsūtītāju. 
3.12. Vienības cenās, un jāievērtē un Uzņēmējam ir jāveic:

1. Darbu uzmērījumi;

2. Būvmateriālu un daļu piegāde būvlaukuma robežās no piegādes mašīnas līdz iebūves vietai. Šis punkts attiecināms arī uz tiem materiāliem un daļām, ko piegādā Pasūtītājs un citi tā uzņēmēji;

3. Nepieciešamās ūdens pazemināšanas darbības, gruntsūdens un virsūdeņu novadīšana, sniega aizvākšana;

4. Darba procesā Uzņēmējam uz sava rēķina jāveic pasākumus, kas nepieļauj telpu applūšanu, izmantojot ūdensnecaurlaidīgus pagaidu nosedzošos materiālus un putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu darba procesā; būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Konteinerus Pasūtītāja teritorijā novietot tikai darbu veikšanas projektā norādītajās vietās un izvest pēc nepieciešamības darba dienās, netraucējot apkārtējos iedzīvotājus;

5. Iestāžu saskaņojumu un atļauju saņemšana;

6. Būvgružu un atlikumu aizvākšana;

7. Piebraucamo ceļu tiešā būvlaukuma tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības; 
8. Darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu, uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba kārtībā;

9. Iespējamo pagaidu ceļa zīmju, apbraukšanas plānu uzstādīšana, uzturēšana un demontāža;

10. Būvlaukuma uzrakstu, ar atbildīgo Darbu vadītāju tālruņu numuriem un citu prasīto informāciju;

11. Ja nepieciešams, šķēršļu, vadu, kabeļu, kanālu, cauruļvadu un drenu demontāža;

12. Būves žoga eventuālā pārvietošana būves laikā;

13. Būvlaukuma apgaismojums un apsardze.

14. Uzņēmējs apmaksā visus ar elektrības, ūdens un apkures izmantošanu saistītos izdevumus, uzstādot nepieciešamos skaitītājus un kopā ar Pasūtītāja pārstāvi katra mēneša sākumā nofiksējot rādītājus. Pasūtītājs par patērētajiem resursiem piestāda rēķinu.
3.13. Citi noteikumi:
a. būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai;
b. uzņēmējam jāļauj izmantot bez maksas Pasūtītājam, būvuzraugam un autoruzraugam vispārējo būvlaukuma aprīkojumu (WC, elektroenerģija, sastatnes);
c. ģeodēziskās piesaistes atbalsta punktus ierīko Uzņēmējs, pēc vajadzības, lai tie netraucētu Darbus un būtu aizsargāti no bojāšanas.

3.14. Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, t.sk. teritorijas labiekārtojuma bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.

3.15. Koptāmē uzrādīto Pasūtītāja Finanšu rezervi neparedzētiem darbiem Uzņēmējs var izmantot tikai saskaņā ar līguma nosacījumiem.
3.16. Projekta dokumentēšana un izpilddokumentācija:

a. visa veida informācija, dokumenti, aprēķini, rasējumi, grafiki, programmas, plāni utt. Uzņēmējam jāiesniedz līgumā paredzētajos termiņos, tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta Darbu izpildi paredzētajā terminā;
b. Uzņēmējam ir jāiesniedz izbūvēto inženiertīklu izpildrasējumi un Rokasgrāmatās jāiekļauj šāda informācija:

· Sistēmas apraksts;

· Sistēmas tehniskā pase;

· Ekspluatācijas instrukcijas;

· Visu rūpnieciski samontēto iekārtu daļu un atsevišķi piegādāto daļu tehniskais apraksts;

· Apkalpošanas rokasgrāmata.

c. Visiem inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas rokasgrāmatās esošiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, vai tulkotiem latviešu valodā. Darbu Izpildītājam jāapmāca tehniskais personāls rīkoties ar izbūvētajām inženiersistēmām.

d. Izpildītājs pēc visu darbu pabeigšana nodrošina ēkas apsaimniekotāja apmācību par energoefektivitātes jautājumiem.

e.  papīra formā 3 eksemplāros un, materiāliem, kuri gatavoti digitāli, arī kopiju elektroniskā formātā;

f. papildus Uzņēmējam ir jāveic Pasūtītāja personāla (Objekta lietotāja pārstāvja nozīmēta personāla) apmācība un instruktāža, jāiepazīstina ar ekspluatācijas instrukcijām.

Pielikums Nr.2

Būvdarbu „___________”

 Līgums (projekts) Nr. ...........

2014.gada ……………






 Viļānos

Viļānu novada pašvaldība, turpmāk tekstā Pasūtītājs,  novada domes priekšsēdētājas Jekaterinas Ivanovas personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības nolikumu, 

un ………………………………................................. turpmāk tekstā Izpildītājs, …………………………………………….. personā, kurš rīkojas uz ...................... pamata, bet abi kopā saukti Līdzēji, noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk tekstā Līgums:

1. Līguma priekšmets. 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku organizēt un veikt Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukciju un labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanu, kā arī energoefektivitātes uzlabošanu. Atlikušos rekonstrukcijas darbus, Kultūras laukumā 2, Viļānos, turpmāk tekstā Objekts, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus, turpmāk tekstā Būvdarbi, Līgumā noteiktajā apjomā kvalitātē un termiņā. Līguma pamatojums ir būvdarbu iepirkums ar identifikācijas Nr. VNP2014/6.
2. Darbu izpildes termiņi.

2.1. Izpildītājs uzsāk Būvdarbus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir iesniedzis Izpildītājam būvatļauju.

2.2. Būvdarbu izpildes termiņš ir 120 kalendārās dienas no būvatļaujas saņemšanas. Līguma termiņš var tikt pagarināts ievērojot 2.4. punkta un 5.1. punkta apakšpunktu nosacījumus, bet ne vēlāks par datums/mēnesis/gads;

2.3. Jebkādi grozījumi Būvdarbu izpildes datumā, stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši abi Līdzēji.

2.4. Pamatots pieprasījums par Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu Izpildītājam ir jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Būvdarbu izpildi konstatēšanas. Neizpildot šo nosacījumu, Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildes termiņa kavējumi izveidojušies Izpildītāja bezdarbības vai vainas rezultātā, Pasūtītājs var atteikt pagarināt Būvdarbu izpildes termiņus.

3. Līgumcena un norēķinu kārtība.

3.1. Līgumcena noteikta pamatojoties uz 2014. gada ……….Viļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas sēdes protokolā Nr. …………….. fiksētajiem rezultātiem, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto būvniecības koptāmi un lokālajām tāmēm, kuras aizpildītas saskaņā ar Būvdarbu apjomiem (Tehniskais projekts), turpmāk tekstā Tāmes, un Izpildītāja pieteikumu - (pielikums Nr. 3). Līgumcena ir EUR ................................................. (……………………………………………..), turpmāk – Līgumcena. 

3.2. Līgumcena ietver Tāmēs norādīto darbu un ar tiem saistīto palīgdarbu izmaksas, būvkonstrukciju, iekārtu un materiālu izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas, Līgumā paredzētās apdrošināšanas un nodrošinājumu izmaksas, lai veiktu objekta Būvniecību tādā apjomā un kvalitātē, kā to paredz projekta tehniskā dokumentācija, Latvijas būvnormatīvi, Vispārīgie būvnoteikumi, Viļānu pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Latvijas nacionālie standarti un citi spēkā esošie normatīvie un tiesību akti.

3.3. Saskaņā ar likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”, atbilstoši 146. panta nosacījumiem valsts noteikto pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.

3.4. Izpildītāja lokālajā Tāmē norādītie pieskaitījumi (virsizdevumi un peļņa) ir spēkā visu Līguma darbības periodu.

3.5. Līgumcenā, Līguma izpildei tiek paredzēta Pasūtītāja rezerve 5% apmērā EUR...........(...........................). Pasūtītāja rezervi varēs izmantot:

3.5.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Iepirkuma tehniskajās specifikācijās, Būvdarbu apjomos (Tehniskais projekts) saskaņā ar tehnisko projektu un par tiem tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus. Šo darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

3.5.2. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti Iepirkuma tehniskajās specifikācijās (Tehniskais projekts) un darba uzdevumā (pielikums Nr. 1), ja tos nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo darbu nepieciešamību. 
3.5.3. Pasūtītāja rezerves izmantošanas kārtība:

· Izpildītājs, autoruzraugs un Pasūtītāja nolīgts būvuzraugs sastāda aktu par nepieciešamo darbu izpildi, turpmāk tekstā - Akts;

· Pasūtītājs saskaņo Aktu;

· Autoruzraugs uz Akta pamata izstrādā tāmi un, ja nepieciešams, arī citu dokumentāciju un iesniedz to Pasūtītājam;
· Pasūtītāja rezerves ietvaros veicamajiem Darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā.
· Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža pieņem lēmumu rīkot iepirkuma procedūru atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai, vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

3.5.4. Ja papildus darbu izmaksas pārsniegs Pasūtītāja plānoto finanšu rezervi, nepieciešamo Būvdarbu izpilde, to akceptējot Pasūtītājam, tiks rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra.

3.5.5. Papildus un/vai neparedzēto būvdarbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies Būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

3.6. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja Būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes nemainot Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

3.7. Apjomu samazināšanas kārtība:

3.7.1. Izpildītājs, autoruzraugs un Pasūtītāja nolīgts būvuzraugs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām, turpmāk tekstā - Izslēdzamo darbu Akts;

3.7.2. Pasūtītājs saskaņo Izslēdzamo darbu Aktu;

3.7.3. Izpildītājs uz Izslēdzamo darbu Akta pamata izstrādā tāmi un iesniedz Pasūtītājam;

3.7.4. Pasūtītājs 3 darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

3.7.5. Pēc tāmes saskaņošanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Izslēdzamo darbu Aktā minēto darbu neveikšanu;

3.8. Jebkādi grozījumi Līgumsummā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši abi Līdzēji. Līgumsumma ir kopējā samaksa par līguma izpildi, ietverot visus piemērojamos nodokļus, tajā skaitā pievienotās vērtības nodokli.
3.9. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto Objektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ.

3.10. Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju sekojošā kārtībā:

3.10.1. līdz katra mēneša 5. datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, būvuzrauga parakstītus, Būvdarbu izpildes aktus par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem Būvdarbiem. Pasūtītājs pārbauda šos aktus 5 (piecu) darba dienu laikā un apstiprina, vai arī iesniedz pamatotu apstiprinājuma atteikumu. Apmaksu saskaņā ar apstiprinātajiem Būvdarbu izpildes aktiem Pasūtītājs veic 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc aktu parakstīšanas un attiecīgu rēķinu saņemšanas no Izpildītāja.

3.11. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķina kontu maksājuma summu.

3.12. Neviens maksājums, kas tiek izdarīts saskaņā ar Līgumu, netiek uzskatīts par galēju pierādījumu Līguma saistību nedz pilnīgai, nedz arī daļējai izpildei, un neviens maksājums, ieskaitot pēdējo maksājumu, nenozīmē akceptu nepilnīgam, nekvalitatīvam Būvdarbam vai neatbilstošu būvizstrādājumu izmantošanai. Objekta ekspluatācijas uzsākšana nenozīmē nedz pilnīgu, nedz arī daļēju Būvdarbu akceptēšanu.

3.13. Visu Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes.

4. Izpildītāja pienākumi:

4.1. Būvdarbus uzsākt ne vēlāk kā 5(piecu) kalendāro dienu laikā pēc Būvatļaujas saņemšanas.

4.2. Līguma slēgšanas brīdī iesniegt Pasūtītājam aizpildītu atbildīgā būvdarbu vadītāja (turpmāk - Būvdarbu vadītājs) saistību rakstu un Izpildītāja deleģētā darba aizsardzības koordinatora apliecības kopiju.

4.3. Iesniegt pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju 3(trīs) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža. 

4.4. 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas brīža iesniegt precizētu Darba grafiku (turpmāk – Darba grafiks) pa nedēļām, kurā norādīta darbu izpilde pa Būvdarbu veidiem, piesaistītais darbaspēks un būvdarbu izpildes naudas plūsma (ar precizitāti 1 (viena) nedēļa un ar piesaisti konkrētam sākuma datumam), turpmāko Būvdarbu izpildes gaitu ievērot Darba grafiku attiecīgajam laika periodam. Darba grafikā jāparedz darbu secība, kas līdz minimumam samazina ietekmi uz objekta ekspluatāciju;

4.5. 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas, iesniegt bankas izsniegtu neatsaucamu beznosacījumu saistību izpildes galvojumu 5% apmērā no piedāvātās Līgumcenas uz visu Darbu veikšanas laiku.
4.6. Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu, Vispārīgo būvnoteikumu, Viļānu pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, Latvijas nacionālo standartu un citu spēkā esošo normatīvo aktu un Pasūtītāja prasību ievērošanu visu šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanas un dokumentu sagatavošanas laikā. Izpildītājs nodrošina, lai būvniecībā tiktu izmantoti tikai ES standartiem un LR standartiem un tehniskiem noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti būvmateriāli un būvizstrādājumi.

4.7. Nozīmēt atbildīgo Būvdarbu vadītāju, kuram jābūt Objektā katru darba dienu.

4.8. Nozīmēt savu darbinieku Darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildei Objektā un segt visas ar to saistītās izmaksas. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai tā nozīmētais Darba aizsardzības koordinators būtu atbilstoši kvalificēts. Izpildītājs nodrošina, lai būvniecības procesa laikā tiktu izpildītas un ievērotas visas Darba aizsardzības likuma un 2003. gada 25. februāra LR MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” normas.

4.9. Iekārtot un regulāri aizpildīt būvdarbu žurnālu, kā pirmo izpildes dokumentu. Būvdarbu un autoruzraudzības žurnāliem un būvatļaujai jāatrodas Objektā, nodrošinot Pasūtītāja un kontrolējošo institūciju pārstāvjiem brīvu pieeju dokumentācijai.

4.10. Par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar Objekta būvniecību, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

4.11. Slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.

4.12. Veicot Būvdarbus segt visus ar tiem saistītos izdevumus par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem visā Objekta Būvdarbu laikā.

4.13. Nodrošināt Objekta un Objektā esošo materiālu, tehnikas un darba rīku saglabāšanu, par saviem līdzekļiem nodrošinot Objekta apsardzi visā Būvdarbu izpildes laikā.

4.14. Segt visus izdevumus, kas saistīti ar administratīvajiem sodiem par Objekta celtniecības termiņu neievērošanu, Viļānu apbūves un labiekārtošanas noteikumu neievērošanu, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ.

4.15. Garantēt izpildīto Būvdarbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Objekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.

4.16. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 4.14. punktā, par saviem līdzekļiem novērst Būvdarbu defektus (turpmāk tekstā Defekti), kas radušies pēc Objekta nodošanas, izņemot Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā.

4.17. Ja nepieciešams būvniecības laikā nodrošināt transporta kustību, būves norobežojumu ar aizsargbarjerām, saskaņā ar Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem”, nodrošinot gājēju iešanu pa speciāli uzstādītām laipām, kā arī apgādāt Objektu ar tualeti.

4.18. Veikt Būvdarbus saviem spēkiem, kā arī atsevišķu darbu izpildei uz Līguma pamata var tikt pieaicināti apakšuzņēmēji, kurus Izpildītājs ir norādījis savā piedāvājumā, vai atbilstoši saskaņojis ar Pasūtītāju un uzņemoties pilnu atbildību par savu nolīgto apakšuzņēmēju darbību Objektā. 

4.19. Patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu, kā arī veikt izpildīto Būvdarbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem kārtot patstāvīgi. Garantēt, ka ar tā nolīgtajiem apakšuzņēmējiem noslēgto Līgumu noteikumi nebūtu pretrunā ar galvenā būvdarbu veicēja Līgumu.

4.20. Gadījumā, ja izpildītājs Darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista Iepirkuma dokumentos neminētu apakšuzņēmēju, tad būvdarbi tiks apturēti, bet Līguma termiņš netiks pagarināts. No Izpildītāja tiks pieprasīts iesniegt par apakšuzņēmējiem iepirkuma dokumentos norādīto apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstus, apliecinājumus vai vienošanās protokolus. Par katru šādu pārkāpumu no Izpildītāja tiks ieturēts par labu Pasūtītājam līgumsods EUR 700,00 (septiņi simti eiro un 00 centi). Būvdarbus būs atļauts uzsākt tikai tad, kad Izpildītājs būs iesniedzis Pasūtītājam par apakšuzņēmējiem iepirkuma dokumentos paredzētos apakšuzņēmējam nododamo darbu sarakstus, apliecinājumus un vienošanās protokolus.

4.21. Līgumā noteiktos Būvdarbus veikt ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) tehniku, aprīkojumu, būvizstrādājumiem un citiem materiāli-tehniskajiem līdzekļiem, ja vien Līdzēji rakstveidā nevienojas citādi. 

4.22. Nekavējoši, vienas darba dienas laikā, ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Objekta Būvdarbus.

4.23. Pildot darbus ievērot Pasūtītāja nolīgtā Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.

4.24. Uzturēt tīrību Būvdarbu teritorijā un visā Izpildītāja darbības zonā un nodrošināt regulāru būvgružu savākšanu un aizvešanu uz speciāli ierīkotām vietām saskaņā ar Līguma 4.10. punktu.

4.25. Saglabāt esošās inženierkomunikācijas, tai skaitā ģeodēziskos punktus. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoši ziņot Pasūtītājam un inženiertīklu turētājam.

4.26. Pilnībā aizvākt no Objekta būvgružus pēc Būvdarbu pabeigšanas, Izpildītāja, inventāru un darbarīkus, demontēt visas ar Būvdarbu veikšanu saistītās pagaidu būves, ierīces un iekārtas līdz Būvdarbu izpildes termiņa beigām, kā arī par saviem līdzekļiem veikt apkārtnes sakārtošanu tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms Būvdarbu uzsākšanas. Par šī punkta nosacījumu nepildīšanu Pasūtītājs ir tiesīgs iekasēt soda naudu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā no Izpildītāja par katru kalendāro dienu no būvdarbu pabeigšanas brīža. 

4.27. Izpildītājam jānodrošina, lai tiesību aktos noteiktajā kārtībā tiktu sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija Objekta nodošanai ekspluatācijā, kā arī jāveic visas no tā atkarīgās darbības, lai Objekts tiktu nodots ekspluatācijā Līgumā noteiktajā termiņā.

5. Izpildītājs ir tiesīgs:

5.1. Pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ, kuri radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu rezultātā un Izpildītājs to var dokumentāli pamatot:

5.1.1. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi kā rezultātā Būvdarbu izpilde tiek apgrūtināta, vai padarīta uz laiku neiespējama, tai skaitā Būvdarbu tehnoloģiski pareizai veikšanai neatbilstoši laika apstākļi, kas ilgst nepārtraukti vairāk par 5 dienām;

5.1.2. ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Būvdarbi vai to daļa ir tikuši pārtraukti, izņemot gadījumus, kad darbi apstādināti Izpildītāja vainas dēļ;

5.1.3. ja tehnoloģiski nepieciešama papildus un/vai neparedzētu Būvdarbu izpilde, atbilstoši apstiprinātiem Aktiem.

5.2. Būvdarbu veikšanai piesaistīt Iepirkuma dokumentos neminētus apakšuzņēmējus tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

5.3. Būvdarbos izmantot ekvivalentus būvmateriālus un/vai citus izstrādājumus, tiem, kuri norādīti projektā, tehniskajā specifikācijā un/vai Būvdarbu apjomos, ja Izpildītājs ir tos norādījis savā iepirkuma piedāvājumā vai kurus tam uzdevis izmantot Pasūtītājs atbilstoši iepirkumā noteiktajām tiesībām.

5.4. Saņemt samaksu par kvalitatīvi veiktiem būvdarbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.5. Piedzīt no Pasūtītāja līgumsodu 1% apmērā no termiņā neveiktā maksājuma par katru nokavēto maksājuma dienu, izņemot 7.1 punktā noteikto gadījumu.

6. Pasūtītāja pienākumi.

6.1. Pieņemt no Izpildītāja saskaņā ar Līgumu kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus pēc faktiski paveiktā apjoma un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.2. Neveikt nekādas rīcības, kuras traucētu Būvdarbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem pārkāpumiem no Izpildītāja puses.

6.3. Izsniegt Izpildītājam Būvatļauju.

6.4. Savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus.

6.5. Nodrošināt par saviem līdzekļiem Objekta būvuzraudzību.

6.6. Nodrošināt Būvuzrauga ierašanos uz segto darbu un nozīmīgo konstrukciju uzrādīšanu un nodošanu pēc Izpildītāja pieprasījuma.

6.7. Uzņemties atbildību par Objekta pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā pēc akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas, izņemot garantijas gadījumus.

7. Pasūtītāja tiesības.

7.1. Aizturēt mēneša maksājumus, saskaņā ar Izpildītāja iesniegtajiem aktiem, ja nav saņemts bankas kredīts, bet ne ilgāk, kā divus mēnešus pēc Būvdarbu uzsākšanas.

7.2. Organizēt sanāksmes savās telpās, lai pārrunātu Būvdarbu izpildes norisi, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji, Autoruzraugs, atbildīgais Būvdarbu vadītājs un Būvuzraugs.

7.3. Kontrolēt Būvdarbu izpildi pēc Izpildītāja iesniegtā un saskaņotā Darba grafika. 

7.4. Uzaicināt neatkarīgus ekspertus Izpildītāja veikto darbu kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.

7.5. Ja Izpildītājs bez objektīva iemesla kavē Būvdarbu kopējo izpildes pabeigšanas termiņu (šī Līguma punkts 2.2.), Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt un piedzīt no Izpildītāja līgumsodu 1% apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto dienu.

7.6. Ja Izpildītājs bez objektīva iemesla vai vairāk kā par 10% (desmit procentiem) atpaliek no apstiprinātā Darba grafika un attiecīgajam mēnesim paredzētā Būvdarbu izpildes apjoma (šī Līguma punkti 3.10.1., 4.4), Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt un piedzīt no Izpildītāja līgumsodu 1% apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto dienu.

7.7. Veicot Līgumā noteiktos maksājumus, vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam ir aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.

7.8. Jebkādi Pasūtītāja apmaksāti materiāli, pakalpojumi un/vai iekārtas, kļūst par Pasūtītāja īpašumu ar to apmaksas brīdi un Izpildītāja maksātnespējas gadījumā uzskatāms, ka tie ir Pasūtītāja īpašums, neatkarīgi no tā vai tie ir, vai nav nogādāti Objektā.
8. Darbu pieņemšana-nodošana.

8.1. Reizi mēnesī Izpildītājs, ar aktu nodod izpildītos Būvdarbus Pasūtītājam Līguma 3.10.1. punktā noteiktajā termiņā. 

8.2. Gadījumā, ja Būvdarbu pieņemšanas gaitā atsevišķu Būvdarbu izpildē tiek konstatētas atkāpes no normatīvo aktu prasībām, Izpildītājam ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi iespējami īsākā laika posmā.

8.3. Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvdarbu pabeigšanas datuma un Objekta nodošanas datuma neievērošanu.

8.4. Gadījumā, ja Līdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ Būvdarbu veikšanu nepieciešams apturēt, Līdzēji sastāda attiecīgu aktu par Būvdarbu apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem.

8.5. Pabeidzot Būvdarbus, Pasūtītājam tiek iesniegts pieteikums par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā, kā arī visu Līgumā paredzēto veikto Būvdarbu izpilddokumentācija, tajā skaitā arī pielietoto materiālu sertifikāti, pases un materiālu atbilstības deklarāciju oriģināli, kas nepieciešami Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar tiesību aktiem. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam arī iebūvēto materiālu ekspluatācijas noteikumus. Dokumentācijas iesniegšanas brīdī Izpildītājs un Pasūtītājs sastāda divpusēju aktu, kurā tiek norādīts iesniegtās dokumentācijas saraksts.

8.6. Pēc visu Līguma 8.5. punktā norādīto dokumentu saņemšanas Pasūtītājam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt Rēzeknes novada būvvaldē pieteikumu par Objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā vai rakstveidā sniegt motivētu atteikumu.
9. Atbildība par Defektiem.

9.1. Ja Izpildītājs nav ievērojis Vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartē, tehniskajās specifikācijās, šajā Līguma vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Būvdarbu veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Pasūtītāja izveidotā komisija, kur piedalās Izpildītāja pārstāvji, Būvuzraugs, Autoruzraugs un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu (turpmāk tekstā Defektu akts), kurā norāda veikto Būvdarbu neatbilstību, Defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja Izpildītājs nepamatoti kavē defektu novēršanu, Pasūtītājam ir tiesības neveikt Līguma 3.10.1.punktā noteikto ikmēneša samaksu par izpildītajiem darbiem līdz Defektu novēršanai un aprēķināt Izpildītājam sodu 0,1% apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto izpildes dienu.

9.2. Garantijas periods Izpildītāja veiktajiem Būvdarbiem ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no Objekta pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas datuma, kas reģistrēts Rēzeknes novada būvvaldē.

9.3. Līguma 9.2. punktā norādītajā garantijas periodā Izpildītājs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērst visus atklātos Defektus izpildītajos Būvdarbos, pielietotajos materiālos un uzstādītajās iekārtās.

9.4. 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par garantijas periodā konstatētiem Defektiem Izpildītāja pārstāvim ir jāierodas Objektā, lai kopā ar Pasūtītāju sastādītu Defektu aktu.

9.5. Defektu aktā norādītos trūkumus Izpildītājs uz sava rēķina novērš 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Defektu akta sastādīšanas. Ja kādu Defektu novēršanai ir tehnoloģiski nepieciešams ilgāks laiks, tad konkrēto trūkumu novēršanas termiņi tiek norādīti Līdzēju pārstāvju sastādītajā Defektu aktā. Ja Līdzējiem neizdodas vienoties par trūkumu novēršanas termiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un Defektu novēršanas termiņu Izpildītājam ir obligāts. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ - šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs. Ja Izpildītājs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit eiro, 00 centi) par katru nokavējuma dienu.

9.6. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst Defektu aktā konstatētos Defektus vai nenovērš tos savstarpēji nolīgtajā vai ekspertīzes noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķina uzdot trešajām personām. 
10. Apdrošināšana.

10.1. Obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:

10.1.1. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no abpusējas Līguma parakstīšanas par saviem līdzekļiem veic Objekta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Būvdarbu veikšanas laikā un Līguma 9.2. punktā noteiktajā Būvdarbu garantijas termiņa laikā saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām un iesniedz polises kopiju Pasūtītājam.

10.1.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā kopējā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par 10% (desmit procentiem) no līgumsummas un ne mazāka kā EUR 10 000, 00 (desmit tūkstoši eiro un 00 centi); 

10.1.3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

10.1.4. Apdrošināšanas polises kopija tiek pievienota Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.
10.2. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas, iesniedz bankas izsniegtu neatsaucamu beznosacījumu saistību izpildes galvojumu 5% apmērā no piedāvātās Līgumcenas uz visu Darbu veikšanas laiku.
10.3. Garantijas laika apdrošināšana:

10.3.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas, veic garantijas laika apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies būvniecības periodā pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs, uz visu Līguma 9.2. punktā noteikto Būvdarbu garantijas periodu. Garantijas laika apdrošināšanas summa nedrīkst būt mazāka par 5% (pieciem procentiem) no Līgumcenas un šo polisi iesniedz Pasūtītājam.

10.3.2. Pēc garantijas laika apdrošināšanas polises iesniegšanas Pasūtītājam, Izpildītājam ir tiesības uz rakstveida pieprasījuma pamata saņemt Līguma 3.11 punktā noteikto attiecīgo ieturējumu daļu no katra Būvdarbu daļas akta darbu izmaksām.
10.3.3. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus un bojājumus, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies būvniecības periodā pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs:

10.3.3.1. ja pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, Apdrošinātājs pierāda tādu apstākļu iestāšanos, kas atbrīvo to no apdrošināšanas Līguma saistību izpildes izņēmuma gadījumā;

10.3.3.2. ja Izpildītājs vainojams pie apdrošināšanas Līguma atzīšanas par spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža.

10.4. Izpildītājs veic Būvdarbu visu risku apdrošināšanu līgumsummas apmērā uz Līguma darbības laiku, iesniedzot polises kopiju 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas. 
11. Līdzēju pārstāvji.

11.1. Lai nodrošinātu Līgumā noteikto saistību izpildi un sekotu darbu gaitai un operatīvi risinātu ar darbu izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs nozīmē Objekta būvuzraugu 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, bet Izpildītājs nozīmē Izpildītāja pārstāvi, kuri darbosies tiem piešķirto pilnvaru ietvaros.

11.2. Objekta būvuzraugs nodrošina Izpildītāja paziņojumu, iesniegumu, pieprasījumu un priekšlikumu izskatīšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas brīža.

11.3. Objekta būvuzraugam ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt vai atrasties Objektā, ievērojot tehniskās drošības normas un nepieciešamības gadījumā noformēt vai pieprasīt darbu pārtraukšanu līdz trūkumu novēršanas brīdim. Šādā gadījumā dienas, kuru laikā darbi bijuši apturēti, nav uzskatāmas par piespiedu dīkstāves dienām saistībā ar jebkādu Izpildītāja prasību par nokavētu darbu pabeigšanu.

12. Nepārvarama vara

12.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tam par iemeslu bijuši sekojoši nepārvarami apstākļi.

12.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem (Valsts varas pārvaldes, Viļānu novada domes lēmumi un rīkojumi, streiki, masu nekārtības, vēsturiski nozīmīgu priekšmetu atklāšana būvniecības zonā, darbu veikšanu kavē no ikgadēji statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi klimatiskie apstākļi (gaisa temperatūra, kas neļauj veikt būvdarbus atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām) un citi objektīvi fakti un iemesli), Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis nepārvaramas varas apstākļus, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī jāsniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš.

12.3. Līdzēji var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi. Šādā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs pieprasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju tikai par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem.

12.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otram Līdzējam rakstisku paziņojumu.

13. Neparedzēti apstākļi

13.1. Neparedzētie apstākļi – Pasūtītāja iesniegtajā dokumentācijā neparedzēti darbi vai citi objektīvi iemesli, kas nav atkarīgi no Izpildītāja tiek noteikti darba gaitā, Līdzējiem sastādot aktu. Akts saskaņojams ar citiem Viļānu pilsētas dienestiem, ja tas skar inženierkomunikācijas. Aktu noformē Izpildītājs.

13.2. Ja neparedzēti apstākļi ietekmē Objekta Tāmes izmaksas, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par Tāmes izmaksas izmaiņām.

13.3. Ja neparedzēti apstākļi ietekmē izpildes grafiku, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par izmaiņām darbu izpildes grafikā.

13.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par Izpildītāja priekšlikumiem attiecībā uz Tāmes izmaksām un darba izpildes grafika izmaiņām, par ko Līdzēji sastāda papildus vienošanos.

14. Līguma laušana.

14.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendāras dienas iepriekš, šādos gadījumos:

14.1.1. ja Izpildītājs nav uzsācis Būvdarbus Objektā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Būvatļaujas saņemšanas datuma;
14.1.2. ja Izpildītājs nav izpildījis Līguma 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5. punktu prasības;
14.1.3. ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma par iespējamo Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas ir atkārtoti pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus;

14.1.4. ja Pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs Būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem standartiem un citiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kas var būtiski ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

14.1.5. ja Būvdarbu izpilde Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavējusies tādos apmēros, ka tos nebūs iespējams pabeigt Līgumā noteiktajā Būvdarbu pabeigšanas termiņā, un, ja aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz Līguma termiņu pagarinājumu, vai arī, ja kavējums var radīt ievērojamus zaudējumus;

14.1.6. tiesā tiek uzsākts process par Izpildītāja maksātnespējas atzīšanu;

14.1.7. ja Izpildītājs kavē Līguma 2.2.punktā minēto Būvdarbu izpildes termiņu par 15 darba dienām.
14.2. Izpildītājam ir pienākums pārtraukt Būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītāja vainas dēļ, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā kvalitatīvi izpildītajiem Būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām, pamatojoties uz saņemto un apstiprināto pieņemšanas – nodošanas aktu.

14.3. Šī Līguma punkta 14.1. minētajos Līguma laušanas gadījumos Pasūtītājs ietur vai piedzen no Izpildītāja Līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumsummas.

14.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 15 (piecpadsmit) kalendāras dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumiem vairāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām un maksājumu nav veicis arī 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas no Izpildītāja, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai, izņemot 7.1 punktā noteikto.

14.5. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā, izņemot Līguma izbeigšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktās saistības.

15. Citi noteikumi.

15.1. Par jebkurām izmaiņām Līdzēja rekvizītos un citā būtiskā informācijā Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņos otram Līdzējam.

15.2. Jebkādas izmaiņas Līgumā un tā dokumentos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs noformētas rakstiski un tās būs parakstījuši abi Līdzēji.

15.3. Līdzēji vienojas, ka Līguma izpilde ir obligāts noteikums abiem Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

15.4. Līdzēji veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji šādā veidā nespēs vienoties, strīdi un domstarpības tiks risinātas Latvijas Republikas tiesu institūcijās tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

15.5. Līgums ir izstrādāts un parakstīts, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku - pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.

16. Sekojošie pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

16.1. Piedāvājuma pieteikums;

16.2. Būvniecības koptāme;

16.3. Lokālās tāmes;

16.4. Darba uzdevums.

17. Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti.
	      Pasūtītājs

Viļānu novada pašvaldība,

Kultūras laukums 1a,

Viļāni, LV-4650,

AS SWEDBANK,

Kods HABALV22,

Nr. LV73HABA0551026165229,

VRN 90009114114
	
	       Izpildītājs

....................................

...................................,

...................................,

................, LV-...........,

...................................,

Kods ..........................,

Nr. .............................,

VRN ..........................,




____________________
                     

______________________

Domes priekšsēdētāja




............................

Jekaterina Ivanova





............................

z.v.






z.v.

Pielikums Nr.4

Pretendenta pieteikums (veidlapa)

dalībai iepirkuma procedūrā

Iesniedzot šo pieteikumu ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu, piesaku dalību Būvniecības Iepirkuma procedūrā „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi” Identifikācijas Nr. VNP 2014/6
Pretendenta nosaukums 

Reģistrācijas Nr. 

Juridiskā adrese 

Kontaktpersona 

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/

- Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem iepirkuma dokumentiem, tai skaitā, ar vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.

- Apliecinu, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektu, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt objekta būvniecību, pārbaudījuši būvdarbu apjomu atbilstību būvobjektā.
- Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.

- Apliecinu, ka mums kā pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu būvdarbu līgumu atbilstoši šā iepirkuma būvdarbu projekta, tehnisko specifikāciju un citu dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies veikt būvdarbus par:

Līgumcenu (bez PVN) 



 EUR
PVN 21% 





 EUR
Līgumsummu (ar PVN) 



 EUR
- Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

- Apņemamies:

- uzsākt būvdarbus ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas; 

- pabeigt būvdarbus objektā ____ (______) kalendāro dienu laikā no būvatļaujas saņemšanas.

- Apliecinām, ka garantijas termiņš veiktajiem būvdarbiem ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši.

- Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies, 

ka pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā. 

- Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

- Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.

- Piedāvājuma un piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 6 mēneši pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

Pielikums Nr.4
APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

	Nr. p. k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas nr., adrese, 
	Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu veidu īss apraksts
	Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu apjoms LVL
	Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu apjoms procentuāli no kopējām būvniecības izmaksām, %

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


_________________________________________________________________________

/ personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

Pielikums Nr.5
PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Speciālistam nododamā būvdarbu sfēra nosaukums
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta izsniegšanas gads, numurs un darbības sfēra


	Speciālista profesionālā pieredze (norādot būvobjekta nosaukumu, būvdarba veidus, kurus vadījis, objekta nodošanas gadu)
	Speciālista statuss (speciālists ir vai nav pretendenta darbinieks)             (ir; nav)
	Būvdarbu izmaksas EUR

	Sertificēts būvdarbu vadītājs ēku būvdarbu vadīšanā
	
	
	
	
	

	Sertificēts būvdarbu vadītājs siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā
	
	
	
	
	

	Sertificēts darbu vadītājs elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā
	
	
	
	
	

	Darba aizsardzības koordinators
	
	
	
	
	


_________________________________________________________________________

/ personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

Pielikums Nr.6
CV UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Iepirkuma nosaukums: „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi” Identifikācijas Nr. VNP 2014/6
Paredzētā pozīcija projektā: Būvdarbu vadītājs
	1. Uzvārds:
	

	2. Vārds:
	

	3. Dzimšanas datums:
	

	4. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no -līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	5. Citas iemaņas un prasmes:


	

	6. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums:


	

	7. Galvenā specializācija (kvalifikācija): 

8. Darba pieredze:
	

	Uzņēmuma nosaukums
	Adrese
	Datums

(no – līdz)
	Amats

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	9. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi (daudzdzīvokļu māju vai sabiedrisko ēku, kas nodotas ekspluatācijā, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi)

	Darba / projekta izpildes gads
	Pasūtītājs
	Amats
	Objekta nosaukums, adrese, pasūtītāja kontaktinformācija (tel. Nr.)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties Viļānu novada pašvaldības organizētajā Būvniecības iepirkumā„Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi” Identifikācijas Nr. VNP 2014/6 un gadījumā, ja Pretendents „..................................” tiks atzīts par būvniecības iepirkuma uzvarētāju un noslēgts būvdarbu līgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt būvdarbu vadītāja pienākumus šī iepirkuma būvdarbu vadīšanā, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz būvobjekta galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai.
	Vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	


Pielikums Nr.7
2014. gada ________

Viļānu novada pašvaldībai
Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV 4650
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo (apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese) apliecinām, ka esam informēti par to, ka (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese), turpmāk Pretendents, iesniegs piedāvājumu Viļānu novada pašvaldības, turpmāk Pasūtītājs (reģistrācijas Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV 4650), organizētajā Būvniecības iepirkumā „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi” Identifikācijas Nr. VNP 2014/6 ietvaros un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies:
· veikt šādus būvdarbus (īss būvniecības darbu apraksts norādot darbu veidus un izmaksas, atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajiem);

· nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus (īss Pretendentam nodoto resursu, darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts).

/ personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu paraksts, vārds, uzvārds, statuss/

Pielikums Nr.8
	Noformējuma vērtēšanas tabula
	pretendents pēc kārtas
	Vērtējums

	N.p.k.
	Atbilstības apliecinošs dokuments
	Nolikuma prasības
	1.
	2.
	3.
	4.
	.....
	A-atbilst        N-neatbilst N/A-nav attiecināms

	1
	Komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Iepirkuma Nolikuma noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Pielikums Nr.9
	Atlases dokumentu vērtēšanas tabula
	pretendents pēc kārtas
	Vērtējums

	N.p.k.
	Atbilstības apliecinošs dokuments
	Nolikuma prasības
	1.
	2.
	3.
	4.
	.....
	A-atbilst        N-neatbilst N/A-nav attiecināms

	1
	Apliecinājums.
	7.1.1 punkts
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Apliecinājums.
	7.1.2 punkts
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Apliecinājums.
	7.1.3 punkts
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	LR komercreģistra apliecība
	Pārbauda Komisija datubāzē
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	UR izziņa
	Pārbauda Komisija datubāzē
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	LR būvkomersanta apliecība
	Pārbauda Komisija datubāzē
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Piedāvāto būvdarbu vadītāju saraksts, visās iepirkumā paredzētajās būvdarbu sfērās, saskaņā ar 5.pielikumu.
	7.4. punkts
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Pasūtītāju atsauksmes.
	7.4.1; 7.4.2. punkts
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Sertificēta ēku būvdarbu vadītāja CV ar pieejamības apliecinājumu, saskaņā ar 6.pielikumu
	7.5..1 punkts
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Sertifikāts būvdarbu vadītāja ēku būvdarbu vadīšanā, siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadītāja sertifikāts,  Elektroietaišu izbūves darbu vadītāja sertifikāts, Darba aizsardzības speciālista kompetences apliecinošie dokumenti.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Abpusēji parakstīti vienošanās protokoli par līguma attiecību nodibināšanu.
	 (tikai ja nav darba attiecībās)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr. 4
	 (tikai ja būs apakšuzņēmēji)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Apakšuzņēmēja apliecinājums, saskaņā ar pielikumu Nr. 7
	 (tikai ja būs apakšuzņēmēji)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Personu apvienības dalībniekiem jāiesniedz vienošanās protokols vai citas juridiskās formas dokuments.
	 (tikai ja apvienība)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Bankas apliecinājums.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	iesniedz ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 un ISO 14001:2004 sertifikātu kopijas vai citus pierādījumus
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Pielikums Nr.10
	Tehniskā piedāvājuma vērtēšanas tabula
	pretendents pēc kārtas
	Vērtējums

	N.p.k.
	Atbilstības apliecinošs dokuments
	Nolikuma prasības
	1.
	2.
	3.
	4.
	.....
	A-atbilst        N-neatbilst 

	1
	Apdrošināšanas sabiedrības izdots apliecinājums.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Būvdarbu izpildes laika grafiks.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Apliecinājums.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecinošs dokuments vai bankas galvojumu apliecinošs dokuments.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Apliecinājums.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Pielikums Nr.11
	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas tabula
	pretendents pēc kārtas
	Vērtējums

	N.p.k.
	Atbilstības apliecinošs dokuments
	Nolikuma prasības
	1.
	2.
	3.
	4.
	.....
	A-atbilst        N-neatbilst 

	1
	 Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā atbilstoši 3. pielikumam.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Apliecinājums.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Pilnībā aizpildītas būvdarbu lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķinus un būvniecības koptāme saskaņā Tehniskā projekta prasībām un CD matrica ar tāmēm saglabājot visas formulas.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


36
0
0

