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 nolikums

Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir VNP-2014/8.
Pasūtītājs ir Viļānu novada pašvaldība
Adrese:


Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650
Reģistrācijas nr.:

90009114114

Banka:


Swedbanka

Kods:



HABALV22
Konta nr.:


LV73HABA0551026165229
Tālrunis:


64628031, 64628033

Fakss:



64628035

E-pasta adrese:

novadss@vilani.lv
Vispārējā adrese (URL):
www.vilanunovads.lv
Kontaktpersona:

Iveta Piziča, attīstības plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja, tālr. 64628031 e-pasts: iveta.pizica@vilani.lv

1.2. Iepirkumu finansē Viļānu novada pašvaldība un līdzfinansē Eiropas Savienība.

Iepirkuma nolikums
Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā www.vilanunovads.lv sadaļā (Iepirkumi). Ar iepirkuma komisijas apstiprināto nolikumu papīra formātā piegādātāji var iepazīties ierodoties 1.9 kabinetā Kultūras laukumā 1A, Viļānos, no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 800 līdz 1200 un no plkst. 1300 līdz 1700.

Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā www.vilanunovads.lv sadaļā (Iepirkumi). Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā valsts1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58), posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2.kārta) būvdarbu uzraudzība 
1.3.  atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam. 

	Līguma nr. pēc kārtas
	Būves vieta
	Pieejamais finansējums (EUR bez PVN)
	Uzraudzības rezervācijas periods
	Būvdarbu veikšanas laiks

	1.
	Autoceļa P58 

posms no 2,892 km 
līdz 3,376 km
	EUR 35 550.00

	No 01.06.2014
Līdz 
31.12.2014

	180 dienas
(neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus)



1.4. Šī nolikuma izpratnē Uzraudzība ir līguma priekšmets. Uzraudzības detalizēts apraksts sniegts nolikuma 4. pielikumā „Darba uzdevums”.

Pretendents
1.5. Piedāvājumu drīkst iesniegt:

1.5.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk tekstā – Pretendents);

1.5.2. piegādātāju apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents) nolikuma 1. pielikumā ,,Finanšu piedāvājums”, norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās:

1.5.2.1.  vienošanās dokumentā jāiekļauj:

1) nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi,

2) galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja; 

1.5.2.2.  ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280. pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju;
1.5.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk tekstā arī – Pretendents) nolikuma 1. pielikumā ,,Finanšu piedāvājums”, norādot visus sabiedrības dalībniekus. 
Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 7.maija plkst. 1000 Pasūtītāja 1.9 kabinetā Kultūras laukumā 1A, Viļānos, un to atvērs Pasūtītāja 2.1 telpā (zālē) tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.6. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Ierodoties personīgi, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 5.1. punktā noteiktajā vietā un termiņā.

1.7. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.8. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.  
Piedāvājuma nodrošinājums

1.9. Pretendentam ir jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums EUR 700 un tam jābūt spēkā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz 2014.gada 1.jūlijam.
1.10. Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt:

1.10.1. bankas garantija, kuras nosacījumiem un izsniegšanas kritērijiem jāatbilst šī nolikuma 6.3. punktā noteiktajām prasībām;

1.10.2. apdrošināšana par piedāvājuma nodrošinājuma summu.
1.11. Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

1.11.1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos;

1.11.2. garantijai jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā;

1.11.3. garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

1.11.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

1.11.5. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication N0.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

1.12. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

1.12.1. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos;

1.12.2. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;

1.12.3. polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

1.12.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

1.12.5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
1.13. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā). 

1.14. Pasūtītājs neatmaksā Pretendentam vai nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.14.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
1.14.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.15. Pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām vai iepirkuma līguma noslēgšanas piedāvājuma nodrošinājumu atgriež Pretendentam.

Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums

1.16. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:

1.16.1. titullapa ar nosaukumu ,,Piedāvājums iepirkumam VNP-2014/8” un Pretendenta nosaukumu;

1.16.2. satura rādītājs ar lapu numerāciju;

1.16.3. piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu kopijas atbilstoši šī nolikuma 6. punkta prasībām, tai skaitā, apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija (oriģināli neiesieti vienā eksemplārā pievienojami piedāvājumam kopējā iesaiņojumā).

1.16.4. Finanšu piedāvājums:

1.16.4.1. aizpildīts un saskaņā ar šā nolikuma 7.7. punktu parakstīts nolikuma 1.pielikums ,,Finanšu piedāvājums”. 

1.16.5. Pretendentu atlases dokumenti:

1.16.5.1. vienošanās atbilstoši 4.1.2. vai 10.4. punkta prasībām;

1.16.5.2. nolikuma 2. pielikuma ,,Kvalifikācija” 3.11. punkta prasībām atbilstošu piedāvāto būvuzraugu būvprakses sertifikātu kopijas. Būvuzraugiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu kopijas, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām (prasības skatīt internetā Latvijas Būvinženieru savienības mājas lapā: http://www.buvinzenierusavieniba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=38316%3Abuvniecibas-specialistu-sertifikacijas-procedura&catid=43%3ALatvijas-buvinzenieru-savieniba&Itemid=40);

1.16.5.3.  atbilstoši 2. pielikuma „Kvalifikācija” 1. punkta prasībām aizpildīta tabula par Pretendenta pieredzi;

1.16.5.4.  atbilstoši 2. pielikuma „Kvalifikācija” 3. punkta prasībām aizpildītas Personāla veidlapas par Uzraudzības izpildē iesaistītā būvinženiera un būvuzrauga/u (turpmāk tekstā – Personāls) pieredzi; 

1.16.5.5. Uzraudzības izpildei piedāvātā Personāla (izņemot būvuzrauga palīgu,   ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu darbu būvuzraugu, būvuzraugu, elektrotīklu darbu izbūves būvuzraugu, vājstrāvas tīklu izbūves darbu būvuzraugu) darba pieredze (CV) un izglītību būvniecības specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas.

1.16.6. Tehniskais piedāvājums:

1.16.6.1. aizpildīts un atbilstoši nolikuma 7.7. punkta prasībām parakstīts konkursa nolikuma 3. pielikums ,,Tehniskais piedāvājums”.

1.17. Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski papīra formātā un atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajās veidlapās dotajai formai un tekstam.

1.18. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

1.19. Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu oriģinālus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. 

1.20. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā atbilstoši lietvedības prasībām.

1.21. Piedāvājums jāiesniedz sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam, Pretendenta pārstāvja amata nosaukumam, parakstam un tā atšifrējumam (iniciālis un uzvārds).

1.22. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

1.23. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 2 (divas) kopijas, katrs savā iesējumā. Uz iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, vai „Kopija”.
1.24. Piedāvājuma oriģināls, kopijas un piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda Pasūtītāja adrese un piedāvājuma nosaukums: „Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā valsts1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58), posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2.kārta) būvdarbu uzraudzība”
1.25. ” Viļānu novada pašvaldība, Kultūras ielā 1A, Viļānos, LV-4650,, iepirkuma 
VNP-2014/8 piedāvājums, neatvērt līdz 
2014. gada7.maija plkst. 10:00”.
1.26. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu

1.27. Piedāvātā līgumcena jānosaka eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) un tā tiek ierakstīta nolikuma 1.pielikumā „Finanšu piedāvājums” ar cipariem. 

1.28. Piedāvātajā līgumcenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba vienības izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN. 
Apakšuzņēmēji 

1.29. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrās daļas noteikumus un atbilstoši nolikuma 2.pielikumā „Kvalifikācija” sniegtajai formai, Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamās Uzraudzības daļas vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Uzraudzības daļu.

1.30. Iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot turpmākajos punktos minētos gadījumus:
1.30.1. Iepirkuma līguma izpildes laikā Pretendents (līguma Izpildītājs) drīkst veikt to apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamās Uzraudzības daļas vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Pretendents nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ja Pretendents (līguma Izpildītājs) par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.1panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot PIL 68.panta trešās daļas 3.punkta noteikumus.
1.30.2. Iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām (nolikuma 10.4.punkts), pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 68.panta trešās daļas noteikumus. 

Cita informācija

1.31. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu vai pa faksu, vai piegādājot personiski.

1.32. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

1.33. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.34. Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:

1.34.1. šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.pielikumā „Finanšu piedāvājums” norāda visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei un apliecinājumu par gatavību slēgt sabiedrības līgumu; 

1.34.2. ja ar Pretendentu, kurš konkrētā līguma izpildei balstās uz citu personu iespējām, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” prasībām, tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendentam ar personām, uz kuru iespējām tas balstās, jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līguma noslēgšanu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.
Iepirkuma komisijas tiesības

1.35. Ja Pretendents iesniedzis dokumentu atvasinājumus, tad šaubu gadījumā par iesniegtā dokumenta atvasinājuma autentiskumu komisija var pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu atvasinājumu oriģinālus vai apliecinātas dokumentu kopijas.

1.36. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. 

1.37. Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.
Iepirkuma komisijas pienākumi

1.38. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

1.39. Komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Viļānu novada pašvaldības mājas lapā internetā www.vilanunovads.lv sadaļā (Iepirkumi), kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās procedūras izsludināšanas brīdi.

1.40. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā pa faksu vai pa pastu pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, komisija to sniedz elektroniski vai pa faksu 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.41. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.42. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

1.43. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

1.44. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām komisija nedrīkst pieprasīt vai pieņemt no Pretendentiem tādus dokumentus vai informāciju, kura tikusi pieprasīta jau šajā nolikumā, bet nav iesniegta. 

1.45. Ja komisija konstatē, ka atbilstoši PIL 39.1, 40., 41., 42., 43. un 44.panta noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.

Piegādātāja un Pretendenta tiesības

1.46. Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa faksu vai pa pastu. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai komisija, atbilstoši PIL 30.panta trešajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.47. Pretendents var pieprasīt un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.

1.48. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

1.49. Piegādātājam un Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja darbību saistībā uz konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs vai iepirkuma komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši sūdzības iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses. 

1.50. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

Piedāvājumu atvēršana

1.51. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 

1.52. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, tā adresi, citas personas (uz kuru iespējām balstās Pretendents), piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto līgumcenu, pārstāvi (kas parakstījis piedāvājumu) kā arī pārliecinās par piedāvājuma nodrošinājuma pierādošu dokumentu esamību.  

1.53. Piedāvājumu atvēršanā nosauktos datus pieraksta iesniegto piedāvājumu atvēršanas veidlapā, klātesošie komisijas locekļi paraksta to un tās kopiju izsniedz klātesošajiem pretendentu pārstāvjiem. 

Pretendentu atlase 

1.54. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 7.6., 7.8. un 7.9. punktu prasībām un atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;

1.55. Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1.55.1. attiecībā uz Pretendentu ir iestājies kāds no PIL 39.1panta  noteiktajiem pretendentu izslēgšanas vai piedāvājuma neizskatīšanas gadījumiem, ņemot vērā 39.1panta 4. daļā noteiktos termiņus;

1.55.2. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

1.55.3. Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka;
1.55.4. Pretendenta piedāvātajiem Būvuzraugiem nav nolikuma 2. pielikuma ,,Kvalifikācija” prasībām atbilstošu būvprakses sertifikātu. Būvuzraugiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām;

1.55.5. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2. pielikuma ,,Kvalifikācija” prasībām; 

1.55.6. Pretendenta piedāvātā Personāla vērtējums nav atbilstošs nolikuma 2. pielikuma ,,Kvalifikācija” prasībām;

1.55.7. piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;

1.55.8. Uzraudzības veikšanai piedāvātajam Personālam nav apliecinājumi par gatavību veikt piedāvājumā minēto darbu līguma projektā norādītajā laikā. Prasība attiecas tikai uz Nolikuma 4. pielikuma „Darba uzdevums” 3.1. punktā prasīto Personālu (izņemot būvuzrauga palīgus).
1.56. Nolikuma 15.2.1. punkts attiecināms uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības dalībnieku, 10.4.punktā minēto personu, un uz tiem Pretendenta apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

1.57. Pretendentu atlasei izmanto nolikuma 5. Pielikuma ,,Piedāvājumu vērtēšanas tabulas” 5.1. tabulu ,,Pretendentu atlases tabula”.

1.58. Pretendenta piedāvātā personāla vērtēšanai izmanto nolikuma 5. pielikuma ,,Piedāvājumu vērtēšanas tabulas” 5.2.  tabulu „Personāla vērtēšanas tabula”.
Tehnisko piedāvājumu atlase

1.59. Nolikuma 3.pielikumā „Tehniskais piedāvājums” Pretendentam sniegt aprakstu brīvā formā, kas satur sekojošas daļas:

1.59.1. Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot būvinženiera vadītās uzraudzības grupas sastāvu un katra tajā ietilpstošā būvuzrauga specializāciju);

1.59.2. paredzētais uzraudzības grupas laika plānojums (parādot aptuvenu uzraudzības laika sadalījumu pa vienas caurmēra nedēļas dienām ar katra uzraudzības grupas dalībnieka paredzamo atrašanās ilgumu stundās būvobjektā, asfalta ražotnē, karjerā, birojā u.tml.);

1.59.3. galveno būvdarbu veidu - pamatu būve, melnā seguma kārtu ieklāšana, ielu apgaismojuma izbūve uzraudzības apraksts (norādot kādu parametru atbilstību, cik bieži plānots pārbaudīt un pierakstīt, kura persona būvobjektā glabās pierakstus un uzrādīs tos pārbaudītājiem);

1.59.4. Pretendenta rīcībā esošās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces (norādot, kurš no uzraudzības grupas kādu parametru atbilstību ar katru no tām pārbaudīs).
1.60. Pretendentu tehniskai novērtēšanai izmanto nolikuma 5. pielikuma ,,Piedāvājumu vērtēšanas tabulas” 5.3. tabulu ,,Tehnisko piedāvājumu vērtēšanas tabula”.

1.61. Pasūtītājs atlasa to Pretendentu tehniskos piedāvājumus, kuru iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst šādām prasībām:
1.61.1. Pretendents ir apliecinājis, ka viņam Darba uzdevums ir saprotams un viņš ir gatavs to izpildīt;
1.61.2. Pretendenta piedāvājumā iekļautais tehniskais piedāvājums ir skaidri saprotams un atbilst nolikuma 4. pielikuma „Darba uzdevums” prasībām.
1.62. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 16.3. punkta prasībām.
Finanšu piedāvājumu vērtēšana

1.63. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.

1.64. Ja komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu komisija paziņo Pretendentam. 

1.65. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

1.66. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja tā nepārsniedz nolikuma 3.1.punktā noteiktās Pasūtītāja finanšu iespējas. 
1.67. Ja komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka vairāku Pretendentu piedāvātās līgumcenas ir vienādas, komisija izvēlas to piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās. Ja starp Pretendentiem nav neviena, kurš atbilst iepriekš minētajam kritērijam, tad komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kura personāla kopējais vērtējums ir augstāks. Ja diviem vai vairāk pretendentiem ar vienādu līgumcenu komisija konstatē arī vienādu personāla kopējo vērtējumu, tad komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kuram nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” 1.1.punkta atbilstības pierādīšanai norādīts līgums ar lielāku līgumcenu.
1.68. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā, sākot no Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas dienas, stājas spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, pievienotās vērtības nodokļa izmaiņas), tad iepirkuma komisija veic Pretendentu piedāvāto līgumcenu pārrēķinu, par ko informē visus Pretendentus.

Iepirkuma pārtraukšana

1.69. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija nosūta nolikuma 20.4.punktā (PIL 32.p.3d.) minēto informāciju visiem pretendentiem un iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta procedūras pārtraukšanas pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, norādot apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai. (PIL 38.p.2.d.)
Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas

1.70. Iepirkuma komisija pirms lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas pārliecinās, vai Pretendentam (punkts attiecas arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām), kuram atbilstoši šī iepirkuma nolikuma prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (PIL 39.1 p.8.d.): 
1.70.1. nav iestājies kāds no PIL 39.1 panta pirmās daļas 4. un 5. punktā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem. Iepirkuma komisija iegūst informāciju no publiskas datu bāzes (piem: Lursoft);

1.70.2. nav iestājies PIL 39.1 panta pirmās daļas 2.punktā noteiktais pretendentu izslēgšanas gadījums. Iepirkuma komisija no Valsts darba inspekcijas iegūst informāciju par to, vai Pretendents Latvijā vai ārvalstī ir sodīts par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.
1.71. Ja Pasūtītājs publiskajās datu bāzēs nevar iegūt nolikuma 19.1.1. punktā minēto informāciju, iepirkuma komisija Pretendentam pieprasa iesniegt (PIL 39.1 p.5.d.):
1.71.1. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas institūcijas citā valstī, izziņu, kas apliecina, ka Pretendentam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā (PIL 39.1 p. 5.d.1);

1.71.2. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka Pretendentam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā), Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro) (PIL39.1 p.5.d.2);

1.71.3. izziņu, ka ārvalstī reģistrētam Pretendentam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām (ja tie ir reģistrēti ārvalstī), attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro) (PIL 391.p. 5.d.3). 

1.72. Nolikuma 19.2. punktā noteiktās izziņas Pretendents iesniedz komisijas noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) darbdienām. Pretendenti, kuri piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 4.1.2., 4.1.3. vai 10.4.punkta prasībām, 19.2. punktā noteiktos dokumentus iesniedz par visiem dalībniekiem un personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām (PIL 39.1 p.8.d.). Pretendents, kura apakšuzņēmēji atbilst nolikuma 9. nodaļas prasībām, 19.2. punktā noteiktās izziņas iesniedz par katru atbilstoši 9. nodaļas prasībām norādīto apakšuzņēmēju.

1.73. Nolikuma 19.1.punktā noteiktajai Pretendenta pārbaudei izmanto nolikuma 5.pielikuma „Piedāvājumu vērtēšanas tabulas” 5.4.tabulu „Pretendentu pārbaudes tabula pirms rezultātu publicēšanas”.

1.74. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā un pārbauda nākamā Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību 19.1.punkta prasībām, (PIL 39.1 8.d.)ja:

1.74.1. ir iestājies kāds no 19.1.1., 19.1.2. punktos minētajiem nosacījumiem, vai

1.74.2. neiesniedz 19.2. vai 19.3. punktā prasītās izziņas komisijas noteiktajā termiņā.

Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

1.75. Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (skat. nolikuma 17.4.punktu). 
1.76. Ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās (līgumos), komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu par katru daļu atsevišķi. Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem var iesniegt publicēšanai par katru iepirkuma daļu (līgumu) atsevišķi.
1.77. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot (PIL 32.p.):
1.77.1. noraidītajam Pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;
1.77.2. termiņu, kādā Pretendents, ievērojot PIL 83.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
1.78. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot PIL 83.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
1.79. Komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.
1.80. Komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu. (PIL 27.p)
1.81. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir (PIL 67.p.4., 5.d): 
1.81.1. 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, un papildus viena darbdiena;
1.81.2. 15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.
1.82. Izraudzītajam Pretendentam jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā (Pretendentam ir katras piedāvājumā norādītās Uzraudzības daļas veikšanai atbilstoša reģistrācija Latvijas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 10.pantu), kā arī jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad ir beidzies nolikuma 20.7. punktā noteiktais nogaidīšanas termiņš un IUB nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 

1.83. Ja nolikumā noteiktajā termiņā izraudzītais Pretendents nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā vai atsakās slēgt vai neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

1.84. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu komisija izvērtē nākamo pretendentu atbilstoši PIL 56. panta 6. daļas noteikumiem.

1.85. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 6.pielikumam „Līguma projekts”. Līgumam pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar Pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei.

NOLIKUMA PIELIKUMI

1. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Kam
	Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650

	Pretendents
	

	Adrese
	

	Datums
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	

	Citas personas

(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma 10.4. punkta prasībām)
	


Piedāvājam veikt Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā valsts1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58), posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2.kārta) būvdarbu uzraudzība atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam saskaņā ar iepirkuma VNP-2014/8 nolikumu, par piedāvāto līgumcenu bez PVN:
	Nr.
	Izmaksu pozīcija
	Aprēķinātais dienu skaits/ vienību skaits
	Dienas likme/ vienības cena

(EUR) 
	Kopējās izmaksas (EUR)

	1.
	Būvinženieris (1*)
	75
	
	

	2.
	Ceļu būvuzraugs [1*x(0,7 ÷ 1,0)]
	180
	
	

	3.
	Būvuzrauga palīgs [1*x(0,5 ÷ 0,8)]
	90
	
	

	4.
	Elektrotīklu darbu izbūves būvuzraugs [1*x(0,5 ÷ 0,8)]
	40
	
	

	5.
	Vājstrāvas tīklu izbūves darbu būvuzraugs [1*x(0,5 ÷ 0,8)]
	20
	
	

	6.
	Salturīgās kārtas granulometriskā sastāva pārbaude **
	2
	
	

	7.
	Asfaltbetona maisījumu izejmateriālu kompleksā testēšana bez PVN (EUR) (7.1.+7.2.+7.3.+7.4.+7.5.) 
	-
	-
	

	7.1.
	Smalkais minerālmateriāls, ieskaitot „Metilēnzilā” vērtības noteikšanu**
	2
	
	

	7.2.
	Rupjais minerālmateriāls Nr.1, ieskaitot plākšņainības vai formas indeksa un drupinātu daļiņu satura noteikšanu**
	2
	
	

	7.3.
	Rupjais minerālmateriāls Nr.2, ieskaitot plākšņainības vai formas indeksa un drupinātu daļiņu satura noteikšanu**
	2
	
	

	7.4.
	Rupjais minerālmateriāls Nr.3, ieskaitot plākšņainības vai formas indeksa un drupinātu daļiņu satura noteikšanu**
	2
	
	

	7.5.
	Minerālmateriāla un bitumena savietojamības noteikšana***
	2
	
	

	8.
	Nesaistītu minerālmateriālu paraugu fizikālo īpašību testēšana bez PVN (EUR)

(8.1.+8.2.+8.3.)
	-
	-
	

	8.1.
	Granulometriskais sastāvs**
	4
	
	

	8.2.
	Losandželosas koeficients**
	2
	
	

	8.3.
	Salumkusumizturība**
	2
	
	

	9.
	Asfaltbetona maisījumu paraugu testēšana bez PVN (EUR) (9.1.+9.2.+9.3.+9.4.+9.5.+9.6.+9.7.)
	-
	-
	

	9.1.
	Granulometriskais sastāvs**
	6
	
	

	9.2.
	Saistvielas saturs**
	6
	
	

	9.3.
	Maksimālais blīvums**
	6
	
	

	9.4.
	Tilpumblīvums**
	6
	
	

	9.5.
	Poru saturs**
	6
	
	

	9.6.
	Minerālā karkasa porainība**
	6
	
	

	9.7.
	Ar bitumenu aizpildīto poru saturs**
	6
	
	

	10.
	Izbūvēto asfaltbetona visu kārtu

paliekošā porainība (urbtie paraugi) **
	2
	
	

	11.
	Riteņu sliežu veidošanās tests urbtajiem paraugiem
	2
	
	

	12.
	Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)

(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.)
	-
	-
	


1*      - būvinženiera dienas likme.

** - testēšana jāveic atbilstoši nolikuma 7.pielikuma „Būvdarbu līguma projekts” pielikuma „Specifikācijas” prasībām, pielikumā „Darbu daudzuma saraksts” norādīto segas konstruktīvo slāņu materiāliem.

*** - testēšana jāveic atbilstoši nolikuma 7.pielikuma „Būvdarbu līguma projekts” pielikuma „Specifikācijas” 9.8.punktam „Metodiskie norādījumi minerālmateriālu un bitumena savietojamības noteikšanai”.

1. Pretendentam, kā arī katram piegādātāju apvienības dalībniekam, katram personālsabiedrības dalībniekam, katrai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās atbilstoši šī nolikuma 10.4.punkta prasībām, un katram apakšuzņēmējam, kas piedāvājumā norādīts atbilstoši nolikuma 9.nodaļas prasībām, nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētajiem nosacījumiem, ņemot vērā ceturtajā daļā noteiktos termiņus.

2. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

3. Piekrītam visām iepirkuma VNP-2014/8 nolikumā izvirzītajām prasībām.
	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


2. pielikums KVALIFIKĀCIJA

1. Pretendenta pieredze.

1.1. Pretendentam jābūt izpildītam vismaz vienam autoceļu periodiskās uzturēšanas, rekonstrukcijas, jaunbūves vai pilsētas ielas (kas atrodas valsts ceļu tīkla reģionālo vai galveno ceļu maršrutā)  būvdarbu uzraudzības līgumam, vismaz  EUR 45 000 (bez PVN) apjomā, kas pabeigts 2011., vai 2012.  vai 2013.gadā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē vai arī tiek turpināts 2014.gadā un izpilde tajā ir vismaz 60 %.  

1.2. Pēc komisijas pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz pasūtītāja atsauksmes vai citus līguma izpildi apliecinošus dokumentus.

1.3. Pretendentiem, kuri piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 4.1.2., 4.1.3. vai 10.4. punkta prasībām, šajā punktā prasītajai pieredzei jābūt vismaz vienam no dalībniekiem/personām.

1.4. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumu, kas atbilst 1.1. punktā minētajām prasībām:

	Līguma priekšmets, adrese
	Līguma pabeigšanas datums
	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo 1.1. punktā prasīto pieredzi
	Pasūtītājs, tālrunis
	Līgumcena

 (tūkst. EUR, bez PVN)

	
	
	
	
	


2. Apakšuzņēmēju saraksts.

2.1. Jāuzrāda Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamās Uzraudzības daļas vērtība ir 20% no kopējās attiecīgā iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā Darba daļa.
:
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Uzraudzības daļa

	
	Uzraudzības daļas nosaukums
	% no piedāvājuma cenas

	
	
	

	
	
	

	Pārējie apakšuzņēmēji kopā
	
	

	
	                                    Kopā (%):
	


	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


3. Personāla pieredze.

3.1. Personāla veidlapā dotajā tabulā uzskaitīt informāciju par būvinženieri un būvuzraugu. 

3.2. Vērtējot Personāla veidlapā norādītos līgumus kā atbilstoša tiks noteikta zemāk minētā pieredze līgumos, kas pabeigti iepriekšējos 3 (trijos) gados (2009. vai 2010., vai 2011. gadā un 2012. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām):
3.2.1. būvinženierim pieredze autoceļu, ielu, periodiskās uzturēšanas, rekonstrukcijas, jaunbūves, būvdarbu uzraudzības līgumos šādos amatos: būvinženieris, būvuzraugs,
3.2.2. ceļu būvuzraugam pieredze autoceļu, ielu periodiskās uzturēšanas, rekonstrukcijas, jaunbūves, būvdarbu uzraudzības līgumos šādos amatos: būvinženieris, būvuzraugs.
3.3. Personāla pieredzes vērtēšanā jāpielieto 5. pielikuma „Piedāvājumu vērtēšanas tabulas” 5.2.tabulu „Personāla vērtēšanas tabula”. Par atbilstošiem tiek noteikti piedāvājumi, kuros katras personas vērtējums punktos ir vismaz:

	Nr.
	Persona
	Punkti

	1.
	Būvinženieris
	9

	2.
	Ceļu būvuzraugs
	7 



3.4. 5.2.tabulas „Personāla vērtēšanas tabula” kolonnā G tiek ieskaitīts Personāla veidlapā norādītais līgums, kurš atbilst 3.2.punktā minētajām prasībām un kurā norādītā persona attiecīgajā amatā ir piedalījusies vismaz 60% no līguma izpildes laika. Izpildes laikam par apliecinājumu kalpo:

3.4.1. Būvinženierim – parakstīti izpildīto darbu pieņemšanas akti;

3.4.2. Būvuzraugam – parakstīts būvdarbu žurnāls.
3.5. Informāciju par līguma izpildes laiku norādīt Personāla veidlapā, bet darbu pieņemšanas aktus un būvdarbu žurnālus vai to kopijas piedāvājumam nav jāpievieno. Minētos dokumentus jāiesniedz pēc komisijas pieprasījuma. 

3.6. Ja Personāla veidlapā norādītajam līgumam nav norādīta būvdarbu uzraudzības līgumcena, šo līgumu komisija neņem vērā. 

3.7. 5.2.tabulas „Personāla vērtēšanas tabula” kolonnā H izpildītā līguma apjoma noteikšanai tiek izmantoti Personāla veidlapā norādītie dati. Izpildītā līguma apjomu aprēķina proporcionāli amatā pavadītajam laikam (%).
3.8. Personai, kura starp pasūtītāju un izpildītāju (būvkomersantu) noslēgtā būvdarbu uzraudzības līgumā pildījusi vienlaicīgi būvinženiera un būvuzrauga pienākumus, (katrā amatā piedaloties vismaz 60% no līguma izpildes laika), Personāla veidlapā norādītais līgums un izpildītais līguma apjoms tiek ieskaitīts divas reizes.
3.9. Ja būvuzraudzību vienā līgumā ar vairākiem objektiem veikušas dažādas personas, piedāvātajai personai Personāla veidlapā jānorāda starp pasūtītāju un izpildītāju (būvkomersantu) noslēgtā būvdarbu uzraudzības līguma numurs, piedāvātās personas uzraudzītais(ie) objekts(i) un kolonnā „Līgumcena (tūkst. EUR, bez PVN)” konkrētā(o) objekta(u) būvdarbu uzraudzības līgumcena (izmaksas).

3.10. Komisija vērtētā personāla punktu skaitu nosaka kā vidējo no katra komisijas locekļa individuālā vērtējuma. Personāla pieredzi norāda EUR. Ja pieredze ir citās valstīs, tā atbilstoši Latvijas bankas noteiktajam valūtas kursam ir konvertējama EUR. Piedāvājumi tiek vērtēti EUR.
3.11. Pretendenta piedāvātajam Personālam jābūt sertificētam būvuzraugam, kas tiesīgs veikt būvdarbu uzraudzību uz valsts reģionālajiem ceļiem vai valsts galvenajiem ceļiem un pilsētu ielām. Pievienot būvprakses sertifikāta kopiju.

3.12. Pretendenta piedāvātajam Personālam (izņemot būvuzrauga palīgus)  jābūt izglītībai būvniecības specialitātē. Pievienot darba pieredzi (CV) un izglītību būvniecības specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas. 

Personāla veidlapa

Būvinženieris/ būvuzraugs:         _______________________________








(Vārds, uzvārds)
Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no..... līdz.....)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai

kvalifikācija (-as) būvniecības specialitātē

	
	


Darba pieredze:

	N.

p.

k.
	Līguma/objekta
nosaukums, līguma numurs,
adrese

(norādīt – uzraudzība (U), 
projektēšana (P))
	Līguma pabeigšanas datums
	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo 3.2. punktā prasīto pieredzi 
	Līguma izpildē amatā pavadītais laiks - %
	Amats līgumā
	Pasūtītājs, tālrunis
	Līgumcena/ objekta izmaksas (tūkst. EUR, bez PVN)

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	


Ar šo apliecinu, ka esmu gatavs izpildīt šī iepirkuma nolikuma pielikumā Nr. 6 iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā.
Personas paraksts:______________________

	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


3. pielikums TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkums VNP-2014/8
Atbilstoši nolikuma 16.1.punktā minētajām prasībām sagatavots apraksts iepirkuma līgumā Nr...... paredzēto darbu veikšanai.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	
	Jā/nē

	Nolikuma 4. pielikumā pievienotais „Darba uzdevums” Pretendentam ir saprotams un viņš ir gatavs to izpildīt.
	


Piezīmes:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


4. pielikums DARBA UZDEVUMS 

1. Veicamais darbs

1.1. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Uzraudzība) veikšanai. 

1.2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

1.3. Izpildītājam jānodrošina būvinženiera, būvuzraugu un to palīgu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai un pēc tam jānodod Pasūtītājam.  

1.4. Izpildītājam jānodrošina ,,B” un ,,C” paraugu plombēšana, lai novērstu paraugu apmaiņas iespēju, glabāšana līdz darbu pieņemšanas akta apstiprināšanai un paraugu nogādāšana Pasūtītāja norādītā vietā.

1.5. Izpildītājam nolikumā noteiktajā apjomā jānodrošina ,,B” un ,,C” paraugu testēšana akreditētā neatkarīgā laboratorijā, iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju.

1.6. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

1.7. Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. 

1.8. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības izpildītājam ir jāziņo Projekta vadītājam un Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam pa faksu 64628035 un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu. 

1.9. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Projekta vadītājs un Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs pa faksu 64628035, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Projekta vadītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

1.10. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī pēc Projekta vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 

2. Būvdarbu apraksts

Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela valsts reģionālā autoceļa P58 maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi būvdarbi saskaņā ar iepirkuma nolikuma 7.pielikumu „Būvdarbu līgums un darbu daudzuma saraksts”

3. Prasības darbiniekiem 

3.1. Uzraudzībā jānodrošina sekojoši darbinieki: 
	Nr.
	Darbinieka pienākumi
	Darbinieku skaits 
	Kopējais ieguldījums (dienas)

	1.
	Būvinženieris
	1
	75

	2.
	Ceļu būvuzraugs
	1
	180

	3.
	Būvuzrauga palīgs 
	1
	90

	4.
	Elektrotīklu darbu izbūves būvuzraugs 
	1
	40

	5.
	Vājstrāvas tīklu izbūves darbu būvuzraugs 
	1
	20

	Pavisam kopā:
	405


Tabulā norādītās dienas ir jāiekļauj Finanšu piedāvājumā neveicot nekādas izmaiņas. Katra Darbinieka pienākumu pildīšanai ir jāpiedāvā viena persona un piedāvāto personu skaitam ir jāatbilst tabulā norādītajam.
3.2. Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

3.3. Būvuzrauga palīga zināšanām un prasmēm jābūt piemērotām Uzraudzības veikšanai.

4. Darbinieku pienākumi

4.1. Būvinženieris:

4.1.1. Vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus.

4.1.2. Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.

4.1.3. Organizē materiālu ,,B” un ,,C” paraugu nodošanu testēšanai akreditētā neatkarīgā laboratorijā.

4.1.4. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotās darba programmas atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.

4.1.5. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.

4.1.6. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.

4.1.7. Vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem, nosaka konstatēto defektu ietekmi uz būves kalpošanu un sagatavo ar aprēķiniem pamatotu kvalitātes novērtējuma ziņojumu.
4.1.8. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.

4.1.9. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.

4.1.10. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.

4.1.11. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumiem Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā”.

4.1.12. Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un pieņem lēmumus par izmaiņām būvprojektā.

4.1.13. Sastāda dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas no melnraksta, pieraksta ikdienā veiktās darbības, novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām.
4.1.14. Pieņem lēmumus par būvuzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu iesaistīšanu būvdarbu līguma izpildē, atbilstoši būvdarbu līgumā noteiktajai kārtībai.
4.1.15. Garantijas periodā, ne retāk kā divas reizes gadā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, veic būves apsekošanu.
4.2. Būvuzraugs:

4.2.1. Veic būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, apstiprinātiem ar Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr.75.

4.2.2. Piedalās vadības apspriedēs (ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu darbu būvuzraugs, siltumapgādes sistēmas izbūves darbu būvuzraugs, elektrotīklu darbu izbūves būvuzraugs, vājstrāvas tīklu izbūves darbu būvuzraugs būvdarbu vadības apspriedēs piedalās pēc nepieciešamības).
4.2.3. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.
4.2.4. Kontrolē asfaltbetona seguma, segas pamatu, mākslīgo un hidrotehnisko būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana).
4.2.5. Darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā. 

4.2.6. Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.

4.2.7. Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.

4.2.8. Kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā.

4.2.9. Bituminēto kārtu būvniecības periodā veic iknedēļas kvalitātes vadības kontroles pasākumus bituminēto maisījumu ražotnēs un veic ierakstus ražotnes laboratorijas darba žurnālā par kontroles rezultātiem.

4.2.10. Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, un ne retāk kā vienu reizi mēnesī, kā arī šaubu gadījumos par atbilstību, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai. 

4.2.11. Piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un škērslīdzenums, temperatūra, proktora tilpuma blīvums u.c., un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes.

4.2.12. Periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darba programmā.
4.2.13. Sastāda dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas no melnraksta, pieraksta ikdienā veiktās darbības un iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaužu rezultātus, kā arī novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām. 

4.2.14. Tieši pārrauga būvuzraugu palīgu darbu būvobjektā. 

4.2.15. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem, to neizpildīšanas gadījumos veic par to ierakstus būvdarbu žurnālā, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktā termiņā, bet atkārtotos līguma nosacījumu neizpildīšanas gadījumos sastāda aktus par pārkāpumu, iepazīstina ar sastādīto aktu būvuzņēmēja pārstāvi un iesniedz aktus projekta vadītājam.

4.3. Būvuzrauga palīgs palīdz būvinženierim un būvuzraugam:

4.3.1.  veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes;

4.3.2. kontrolē asfaltbetona seguma, segas pamatu, mākslīgo un hidrotehnisko būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana).

5. Uzraudzības veikšanas vieta

5.1. Galvenā Uzraudzības darbu veikšanas vieta ir tranzītiela Viļānu pilsētas teritorijā posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela, kas ir arī valsts reģionālā autoceļa P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi posms.
5.2. Būvinženierim jāierodas uz sanāksmēm Viļānu novada pašvaldībā vidēji vienu reizi nedēļā.

5.3. Zemāk tabulā norādītas paredzamās Uzraudzības veikšanas vietas. 

	Nr.
	Darbinieks
	Uzraudzības veikšanas vieta

	1.
	Būvinženieris
	Būvobjekts

	2.
	Ceļu būvuzraugs
	Būvobjekts

	3.
	Būvuzrauga palīgs 
	Būvobjekts

	4.
	Elektrotīklu darbu izbūves būvuzraugs 
	Būvobjekts

	5.
	Vājstrāvas tīklu izbūves darbu būvuzraugs 
	Būvobjekts


6. Atskaites

6.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, par formātu iepriekš vienojoties ar Projekta vadītāju:

6.1.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:

6.1.1.1. uzraudzības personāla paredzamais laika grafiks, kas tiks lietots kā atskaites dokuments;

6.1.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;

6.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns; 

6.1.1.4. uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

6.1.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

6.1.1.6. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, priekšapmaksas un izpildspējas garantijas, satiksmes organizācijas, informācijas stendu, sabiedriskās attiecības, informācija presei, apdrošināšana);

6.1.1.7. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

6.1.1.8. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas). 

6.1.2. Būvuzraugu palīgu dienas atskaite
6.1.2.1.  būvuzraugu palīgiem ir jāgatavo dienas atskaites;

6.1.2.2. atskaitē ir jāietver konkrētajā dienā veikto darbu apraksts, problēmas un notikumi, kā arī detalizēts laika apstākļu apraksts, precīzi dati par būvuzņēmēja personālu un būvdarbu tehniku būvlaukumā, negadījumi un cita informācija;

6.1.2.3. šai atskaitei ir jābūt neatkarīgai no Būvuzņēmēja atskaitēm.

6.1.3. Iknedēļas atskaiti nosūta elektroniski uz sic@lvceli.lc, Projekta koordinatoram un Projekta vadītājam aktīvā darba periodā katru pirmdienu līdz plkst. 1400, tajā norādot ziņas par šajā nedēļā objektā plānotajiem darbiem un satiksmes ierobežojumiem.

6.1.4. Ikmēneša atskaiti iesniedz 12 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:

6.1.4.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

6.1.4.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

6.1.4.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks(paveiktā un plānotā salīdzinājums);

6.1.4.4. detalizēts Uzraudzības veikto darbu apraksts, izlietotās dienas, precizēts izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

6.1.4.5. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

6.1.4.6. būvdarbus raksturojoši fotoattēli; 

6.1.4.7. akts par darbinieku faktiski nostrādātajām dienām;

6.1.4.8. Būvinženiera dienas atskaites kopijas;

6.1.4.9. Būvuzraugu dienas atskaites kopijas;

6.1.4.10. Būvuzrauga palīgu dienas atskaites kopijas;

6.1.4.11. visas Uzraudzības izpildes vajadzībām uzņemtās fotogrāfijas atsevišķā datu nesējā tikai elektroniskā formātā.

6.1.5. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

6.1.5.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

6.1.5.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

6.1.5.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

6.1.5.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

6.1.5.5. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;

6.1.5.6. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins; 

6.1.5.7. ieteikumi.
6.1.6. Garantijas perioda inspekcijas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc inspekcijas veikšanas un tajā ietilpst:
6.1.6.1. inspekcijas laikā konstatēto defektu apraksts;
6.1.6.2. konstatēto defektu cēloņu izvērtējums.
6.2. Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām šī pielikuma 6.1. punkta prasībām.

Pušu paraksti:

	Pasūtītājs 
	Izpildītājs


5. pielikums PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS TABULAS

	5.1. PRETENDENTU ATLASES TABULA

	Nolikuma punkts
	Atbilstību apliecinošs dokuments
	Nolikuma prasība

	15.1.
	----------
	Pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma 7.6., 7.8. un 7.9. punkta prasībām.

	15.2.1.
	Atbilstoši nolikuma prasībām aizpildīts un parakstīts nolikuma 1.pielikums „Finanšu piedāvājums”
	Pretendentam* un atbilstoši nolikuma 9. nodaļas prasībām norādītajiem apakšuzņēmējiem nav iestājies kāds no PIL 39. pantā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas vai piedāvājuma neizskatīšanas gadījumiem.

	15.2.2.
	----------
	Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

	15.2.2.
	----------
	Pretendents ir iesniedzis pieprasīto informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai. 

	15.2.3.
	----------
	Pretendents ir iesniedzis visus iepirkuma nolikumā prasītos dokumentus.

	15.2.3.
	----------
	Pretendenta iesniegtie dokumentu oriģināliem ir juridisks spēks un tie satur iepirkuma nolikumā prasīto informāciju.

	15.2.4.
	Sertifikāts
	Pretendenta piedāvātā būvuzrauga/u būvprakses sertifikāts/i ir atbilstoši nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” prasībām. 

Būvuzraugam/iem, kuram/iem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, ir Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība/s vai sertifikāts/i, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.

	15.2.5.
	Nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” 

1. punkta tabula
	Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze ir atbilstoša nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” prasībām. 

	15.2.6.
	Nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” 

3. punkta tabula
	Pretendenta piedāvātā Personāla vērtējums ir atbilstošs nolikuma 2. pielikumā „Kvalifikācija” norādītajām prasībām. 

	15.2.7.
	Nolikuma 6.punkta prasībām atbilstošs piedāvājuma nodrošinājuma dokuments
	Piedāvājuma nodrošinājums atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

	15.2.8.
	Nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” 

3.punkta tabula
	Pretendenta piedāvātajam Personālam ir apliecinājums/i par gatavību veikt piedāvājumā minēto Uzraudzību līguma projektā norādītajā laikā.


5.2. PERSONĀLA VĒRTĒŠANAS TABULA 

Tabula jāaizpilda par nolikuma 4. pielikuma ,,Darba uzdevums” 3.1. punktā prasītajām personām - būvinženieri un būvuzraugu. 

	Persona 1. Vārds, uzvārds, amats:

	Vērtējuma skala
	F. Izglītības pakāpe profesijā
	G. Līgumu skaits atbilstoši nolikuma 2. pielikuma ,,Kvalifikācija” 3. punkta prasībām 
	H. Izpildītais līgumu apjoms (tūkst. EUR) bez PVN atbilstoši nolikuma 2. pielikuma ,,Kvalifikācija” 3. punkta prasībām

	Punkti
	Grāds izglītības dokumentā 
	Atzīmēt vienu atbilstošo
	Pabeigts vismaz
	Atzīmēt vienu atbilstošo
	Pabeigts vismaz
	Atzīmēt vienu atbilstošo

	5
	doktors
	
	5
	
	200
	

	4
	inženieris un maģistrs
	
	4
	
	100
	

	3
	inženieris vai maģistrs
	
	3
	
	70
	

	2
	bakalaurs
	
	2
	
	40
	

	1
	tehniķis
	
	1
	
	10
	

	
	Punkti 1F:
	
	Punkti 1G:
	
	Punkti 1H:
	

	Personas 1. punktu summa Punkti 1F + Punkti 1G + Punkti 1H =


Nolikuma 4. pielikuma „Darba uzdevums” 3.1. punktā prasītā personāla - būvinženiera un būvuzrauga, vērtējums: 

	Personas Nr.
	Vārds, uzvārds
	Punktu

summa

	1
	
	

	2
	
	

	n
	
	


Piezīmes:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vērtētājs:________________________________

Datums:_________________________________

5.3. TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS TABULA

	Nolikuma 

punkts
	Nolikuma prasība

	16.3.1.
	Pretendents ir apliecinājis, ka viņam nolikuma 4. pielikums „Darba uzdevums” ir saprotams un viņš ir gatavs to izpildīt. 

	16.3.2.
	Pretendenta piedāvājumā iekļautais tehniskais piedāvājums ir skaidri saprotams un atbilst nolikuma 4. pielikuma „Darba uzdevums” prasībām.


Piezīmes:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vērtētājs:________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________

Datums:_________________________________

5.4. PRETENDENTA PĀRBAUDES TABULA PIRMS REZULTĀTU        PASLUDINĀŠANAS
	Nolikuma punkts
	Atbilstību apliecinošs dokuments
	Nolikuma prasība

	19.1.1.
	1. Izdruka no publiskās datu bāzes, ko iegūst komisija
	1. Pretendentam* nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam būs likvidēts (PIL 39. p.1.d. 4.p). 



	19.1.1.
	2. VID izziņa. 

 Izdruka no publiskās datu bāzes, ko iegūst komisija
	2. Pretendentam* Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR (PIL 39.1 p. 1.d. 5 p.) 

	19.1.2.
	Informācija no VDI Izdruka no publiskās datu bāzes, ko iegūst komisija
	Pretendents* nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā (391.p.1.d.2.p.).


* - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad katrs piegādātāju apvienības dalībnieks, ja Pretendents ir personālsabiedrība, tad katrs personālsabiedrības dalībnieks vai, ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām atbilstoši nolikuma 10.4.punkta prasībām, tad Pretendents un katra persona, uz ko balstās Pretendents. Prasība attiecināma arī uz atbilstoši nolikuma 9. nodaļas prasībām norādītajiem apakšuzņēmējiem.

6. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

Līgums par Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58) posmā Rīgas iela - Kultūras laukums - Brīvības iela 2.kārta būvdarbu uzraudzību atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam
	Viļānos,
	2014. gada ____.___________
	


Viļānu novada pašvaldība, tās domes priekšsēdētāja Arnolda Puduļa personā, kurš darbojas uz likuma ”Par pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības nolikuma pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un 

būvuzņēmēja nosaukums un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds personā, kurš darbojas pamatojoties uz dokumenta nosaukums vai ieraksta datums komercreģistrā (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, projekta 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/031 „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c P58 posms 0,5-2,5km” ietvaros, saskaņā ar iepirkuma VNP-2014/8 komisijas 2014.gada dat. mēn. lēmumu un Izpildītāja piedāvājumu noslēdz šādu līgumu:
1. Definīcijas

1.86. Dienas ir kalendārās dienas.

1.87. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.

1.88. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.

1.89. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi. 

1.90. Būvinženieris un Būvuzraugs (būvuzrauga palīgs) ir Pasūtītāja nolīgtas personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu uzraudzību.

2. Līguma priekšmets

2.1.  Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela valsts reģionālā autoceļa P58 maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi būvdarbu uzraudzību atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam saskaņā ar līguma 2. pielikumu „Darba uzdevums” (turpmāk tekstā – Uzraudzība). 
3. Līgumcena 

3.1.  Līgumcena ir skaitlis cipariem un vārdiem. Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir skaitlis cipariem un vārdiem. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir skaitlis cipariem un vārdiem.

4. Maksāšanas kārtība

4.1. Samaksu par paveikto Uzraudzību aprēķina pēc vienības cenām, kas noteiktas 1. pielikumā „Finanšu piedāvājums”:
4.1.1. pēc dienas likmēm par katru būvuzraudzības personāla faktiski nostrādāto dienu objektā;

4.1.2.  pēc vienības cenām atbilstoši ar projekta vadītāju iepriekš saskaņotiem faktiski veiktiem testiem. 

4.2. Pasūtītājs veiks samaksu reizi mēnesī pamatojoties uz rēķinu un aktu par izpildīto Uzraudzības daļu, kurā uzrādītas faktiski nostrādātās dienas un veiktie testi. 

4.3. No katra akta par izpildīto Uzraudzības daļu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% no summas. Ieturējumu Izpildītājs saņem pēc Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas. 
4.4. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
4.5. Ja iepriekš apstiprinātos aktos par izpildīto Uzraudzības daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Uzraudzības daļu.
4.6. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.

4.7. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

	Maksātājs
	Viļānu novada pašvaldība

	Reģistrācijas Nr.
	90009114114

	Adrese
	Kultūras laukums 1A, LV 4650

	Bankas nosaukums
	Valsts kase

	Bankas kods
	TRELLV22

	Bankas konta Nr.
	LV68TREL9802580015000


5. Termiņi

5.1. Uzraudzība nav jāveic pirms 01.06.2014 un pēc 31.12.2014, izņemot:

5.1.1. paveiktā Darba novērtēšanu, pieņemšanu;

5.1.2. noslēguma ziņojuma iesniegšanu;

5.1.3. defektu labošanas Uzraudzību.

5.2. Uzraudzības veikšana jāuzsāk 14 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas.
5.3. Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti līgumā noteiktie pienākumi. 
6. Apakšuzņēmēji 

6.1. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus. 
6.2. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
6.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Uzraudzības daļas vērtība ir 20 (divdesmit) % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Uzraudzības daļa plānota 20 (divdesmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Projekta vadītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. Projekta vadītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 391.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.(
6.4. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Projekta vadītājam. Iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Projekta vadītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:

1) piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,

2) uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 391.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.(
6.5. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

7. Izpildītāja darbinieki

7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.

7.2. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā konkursa piedāvājumā minētos darbiniekus. 

7.3. Izpildītājs Būvinženiera vai Būvuzrauga maiņu drīkst ierosināt, iesniedzot pamatojumu, šādos gadījumos: 
7.3.1. darbinieka nāve;

7.3.2. darbinieka darba nespēja;

7.3.3. darba attiecību izbeigšana ar Izpildītāju.

7.4. Būvuzraugs drīkst aizvietot Būvinženieri vai otrādi uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām, iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju. 
7.5. Projekta vadītājs saskaņo vai noraida darbinieku maiņu vai aizvietošanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 
7.6. Piedāvātā darbinieka (izņemot būvuzraugu palīgus) kvalifikācijai jābūt tādai, lai tā vērtējums atbilstu iepirkuma nolikuma „Personāla pieredze” prasībām.
7.7. Izpildītājs nedrīkst veikt personāla izmaiņas pirms Projekta vadītāja apstiprinājuma saņemšanas.
7.8. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks 14 dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
7.8.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
7.8.2. nekompetence vai nolaidība;

7.8.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

7.8.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;

7.8.5. būvinženieris ir nodarbināts vairāk kā „2” objektos, būvuzraugs ir nodarbināts vairāk kā „1” objektā. 
7.9. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

8. Sadarbība

8.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai izmaksas, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
8.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 8.1. punktā minētie apstākļi.
8.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, ziņojumiem Projekta vadītājam, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
8.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
8.5. Ja Projekta vadītājs konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.
8.6. Projekta vadītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju, būvdarbu iepirkumā uzvarējušā pretendenta piedāvājuma kopiju un būvdarbu iepirkuma nolikuma kopiju elektroniskajā versijā.
8.7. Testēšanas veikšana ir iepriekš jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.

9. Pilnvaru ierobežojumi

9.1. Būvinženiera lēmumiem jābūt Pasūtītāja Projekta vadītāja apstiprinātiem būvdarbu līgumā norādītajos gadījumos un Projekta vadītāja noteiktos gadījumos.

10. Līgumsods

10.1. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par Uzraudzību, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
10.2. Ja Izpildītājs Darba uzdevumā norādītās atskaites neiesniedz Darba uzdevumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt par katru gadījumu līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

10.3. Ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 (septiņām) dienām, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle, komats nulle pieci) % apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu. 
10.4. Ja Pasūtītājs konstatē, ka aktā par izpildīto Uzraudzības daļu norādītā informācija par Izpildītāja darbinieku neatbilst faktiskajai situācijai, jo Izpildītāja darbinieks aktā norādītajā dienā ir atradies ārpus uzraudzības veikšanas vietas, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 EUR (pieci simti eiro) par katru konstatēto gadījumu.  

10.5. Ja Izpildītāja darbinieks nepamatoti nav atradies uzraudzības veikšanas vietā, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 EUR (pieci simti eiro) par katru konstatēto gadījumu. 

10.6. Ja Izpildītājs nesniedz Projekta vadītājam savā rīcībā esošu informāciju par situāciju uzraudzības veikšanas vietā vai sniedz nepatiesu informāciju, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 EUR (pieci simti eiro) par katru konstatēto gadījumu.

10.7. Par Būvinženierim uzliktā pienākuma – pieņemt lēmumus par būvuzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu iesaistīšanu būvdarbu līguma izpildē, neizpildi būvdarbu līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro) par katru gadījumu.

10.8. Par jebkuru citu Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 50 EUR (piecdesmit eiro) par katru gadījumu.
10.9. Ja līguma 7.3.punktā noteiktajos gadījumos Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai darbinieka maiņas ierosinājumu par iepriekšējā darbinieka nomaiņu ar tādu, kura kvalifikācija neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām (nepamatots izskatīšanas gadījums), tad Pasūtītājs pieprasa līgumsodu 200 EUR (divi simti eiro) par katru nepamatotu izskatīšanas gadījumu. 

10.10. Līgumsoda pamatojums ir Pasūtītāja vai Projekta vadītāja sastādīts akts, ar kuru ir iepazīstināts Izpildītājs.

11. Līguma grozīšana

11.1. Abpusēji parakstot līguma grozījumus, Pasūtītājs drīkst uzdot veikt Uzraudzību šādās robežās:

11.1.1. līguma 1. pielikumā „Finanšu piedāvājums” aprēķināto dienu skaitu katram darbiniekam drīkst palielināt par 10 % (desmit); 

11.1.2. līguma 1. pielikumā „Finanšu piedāvājums” katru aprēķināto vienību skaitu testēšanai drīkst palielināt par 25 % (divdesmit pieci); 
11.1.3. līguma 2. pielikumā „Darba uzdevums” norādīto kopējo ieguldījumu (dienas) pavisam kopā drīkst palielināt par 100 (viens simts) dienas;

11.1.4. līguma 5.1. punktā noteikto Uzraudzības veikšanas termiņu drīkst pagarināt par 60 (sešdesmit) dienas; 
11.1.5. izmaiņu kopējā summa drīkst pieaugt līdz 5 % no līgumcenas.

11.2. Uzraudzība drīkst samazināties atbilstoši faktiski nepieciešamajam Uzraudzības veikšanas vietā.

11.3. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina Uzraudzības izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās izmaksas. 
11.4. Līguma grozījumu projektu sagatavo Projekta vadītājs. 

11.5.  Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumi.

12.Līguma darbības izbeigšana

12.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

12.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas;

12.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.

12.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

12.2.1. Darba uzdevumā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienām;

12.2.2. Izpildītājs nenodrošina 7. punktā noteikto prasību izpildi;
12.2.3. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;
12.2.4. ir pasludināts I zpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

12.2.5. būvdarbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz 5.1. punktā noteikto vēlāko termiņu.

12.3. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo Uzraudzības periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija.

13.Nepārvarama vara

13.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
13.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.
14.Strīdu risināšana

14.1 . Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

15.Papildus noteikumi

15.1 . Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.
15.2 . Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
	1. pielikums „Finanšu piedāvājums”

	2. pielikums „Darba uzdevums”


. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz ....... lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz .......lapām katrai pusei.

16. Pušu rekvizīti:

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	Viļānu novada pašvaldība
	

	Reģistrācijas Nr.
	90009114114
	

	Adrese
	Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650
	


Pušu paraksti:

	Pasūtītājs 
	Izpildītājs


7. pielikums BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS UN DARBU DAUDZUMA SARAKSTS

5. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

Līgums par Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58), posmā Rīgas iela - Kultūras laukums - Brīvības iela 2.kārta.

	Viļānos,
	2014. gada ____.___________
	


Viļānu novada pašvaldība, tās domes priekšsēdētāja Arnolda Puduļa personā, kurš darbojas uz likuma ”Par pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības nolikuma pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un 

būvuzņēmēja nosaukums un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds personā, kurš darbojas pamatojoties uz dokumenta nosaukums vai ieraksta datums komercreģistrā (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, projekta 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/031 „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c P58 posms 0,5-2,5km” ietvaros, saskaņā ar iepirkuma VNP-2014/5 komisijas 2014.gada dat. mēn. lēmumu un Izpildītāja piedāvājumu noslēdz šādu līgumu:
1. Definīcijas

1.1. Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta.

1.2. Dienas ir kalendārās dienas.

1.3. Defekts ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.

1.4. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam. 

1.5. Būvinženieris ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura vada šajā līgumā noteiktā Darba būvdarbu uzraudzību. 

1.6. Būvuzraugs ir Būvinženiera pārstāvis, kurš veic Darba izpildes uzraudzību, tajā skaitā būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”. 

1.7. Autoruzraugs ir būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darba izpildes autoruzraudzību saskaņā ar LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”.

1.8. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi būves vietā.

1.9.  Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus līgumā paredzētajos gadījumos.

2. Līguma priekšmets

Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58), posmā Rīgas iela - Kultūras laukums - Brīvības iela 2.kārta (turpmāk tekstā – Darbs), līgumā noteiktajā laikā. 
2.1. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens otru savstarpēji papildinoši un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja līguma un tā pielikumu noteikumos konstatē pretrunas, tad dokumentu prioritāte ir šāda:

2.1.1. Šis līgums.





2.1.2. Iepirkuma sarakste


1. pielikums.

2.1.3. Specifikācijas



2. pielikums.

2.1.4. Būvprojekts      


3. pielikums.

2.1.5. Darbu daudzumu saraksts

4. pielikums.

2.1.6. Garantiju noteikumi


5. pielikums.

2.1.7. Līgumcenas samazinājuma aprēķins  6. pielikums.

2.2. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabi, tiltu konstrukcijas, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) kļūst par Izpildītāja īpašumu, ja līguma 2.pielikumā „Specifikācijas” (turpmāk tekstā – Specifikācijas) nav noteikts citādi.

2.3. Izpildot Darbu, Izpildītājs atjauno Darba izpildē bojātās robežzīmes pieaicinot sertificētu mērnieku, sastādot par to attiecīgo aktu un iesniedzot to pasūtītājam. Minētos darbus veicot par Izpildītāja līdzekļiem.

3. Darba izmaiņas

3.1. Būvinženieris drīkst veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītus Darba pabeigšanas termiņa grozījumus. Izmaiņu akts, ar kuru noteiktas Darba izmaiņas, ir šī līguma sastāvdaļa un Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā.
3.2. Pēc Būvinženiera pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēta tehniskā dokumentācija par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.

3.3. Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar būvprojekta kļūdu novēršanu, Izpildītājam uz sava rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi jāskaņo ar projekta autoru.

3.4. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Projekta vadītājs, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtās un Būvinženiera saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos vai VAS „Latvijas Valsts ceļi” līgumos. 

3.5. Par Darba izmaiņām Būvinženieris sagatavo izmaiņu aktu un izsniedz vienu eksemplāru Izpildītājam, vienu eksemplāru Pasūtītājam un vienu glabā Uzraudzības dokumentos.

3.6. Izmaiņu aktam jābūt Projekta vadītāja apstiprinātam, ja Darba izmaiņas paredz:

3.6.1. jaunu darbu veikšanu,

3.6.2. ietekmi uz būves ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu,

3.6.3. būves robežu izmaiņas,

3.6.4. Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu vairāk par 3 (trīs) dienām.

3.7. Darba izmaiņas nedrīkst pārsniegt šādas robežas:

3.7.1.  kāda līgumā sākotnēji paredzēta darba apjoms nedrīkst mainīties vairāk par 30 (trīsdesmit) %, ja tā dēļ Darba cena mainās vairāk par 2 (diviem) % no līgumcenas;

3.7.2. Darba izmaiņas nedrīkst ietvert darbus, kādi sākotnēji nav paredzēti Darbu daudzumu sarakstā, ja to cena pārsniedz 0,5 (nulle komats pieci) % no līgumcenas;

3.7.3. Darba izmaiņām nepieciešamais kopējais Darba pabeigšanas termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 60 dienas;

3.7.4. izmaiņu kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa nedrīkst pārsniegt 4 (četri) % no līgumcenas. 

3.8. Šis ir vienības cenu līgums, un darbu daudzumu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no uzmērītajiem daudzumiem, veicot būvprojektā paredzētos būvdarbus. Izmaiņu akts nav nepieciešams, ja konstatēta faktiski uzmērītā darba daudzuma atšķirība no darbu daudzumu sarakstā paredzētā.

4. Līgumcena

4.1. Līgumcena ir skaitlis cipariem un vārdiem. Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir skaitlis cipariem un vārdiem. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir skaitlis cipariem un vārdiem.

4.2. Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās. 

5. Darba izpildes laiks

5.1. Izpildītājam jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk kā 2014.gada 01.jūlijā.
5.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs 180 (viens simts astoņdesmit) dienu laikā no faktiskā uzsākšanas datuma /ieraksts būvdarbu žurnālā/, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, vai līdz citam termiņam, kas noteikts ar izmaiņu aktu atbilstoši līguma 3.sadaļas prasībām.

Izpildītājam līdz 2014.gada 30.novembrim jāpaveic ne mazāk kā 45% (četrdesmit pieci procenti) no līgumcenas. Izpildes aprēķinam piemēro aktā par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu, kas iesniegts atbilstoši 13.4. punkta prasībām, norādīto izpildi attiecinot pret līgumcenu.

5.3. Pēc līguma parakstīšanas, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būves vietu, sastādot būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būves vietu un tās uzturēšanu. Izpildītājs drīkst saņemt būves vietu pa daļām.

5.4. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:

5.4.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būves vietai pēc 5.3.punktā minētā laika;

5.4.2. Pasūtītājs vai Būvinženieris, vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

5.4.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

5.4.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

6. Garantijas

6.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 5(pieci) gadi un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

6.2. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Izpildītāja izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 5(pieci) gadi un tas sākas no 18.3.7.punktā noteiktā Darba un būves nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

6.3. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Defektu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot 13.7.punktā noteiktajā kārtībā izveidoto ieturējumu. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. 

7. Būvlaukuma un pievedceļu uzturēšana

7.1. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvinženierim, Būvuzraugam un to palīgiem saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Specifikācijās nav noteikts citādi.

7.2. Izpildītājs veic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus, līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu ir nodots Pasūtītājam. Ziemā būvlaukumā esošie autoceļi un ar būvdarbiem saistītie apvedceļi jāuztur atbilstoši B klasei.

7.3. Ja Izpildītājs neveic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanu, kas rada bīstamību ceļu satiksmei, tad Pasūtītājs šo darbu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam.
7.4. Izpildītājs drīkst būvlaukumā esošo autoceļu vai tā daļu un pienākumu veikt ziemas uzturēšanu uz ziemas uzturēšanas termiņu nodot atpakaļ autoceļa īpašniekam, ja Izpildītājs nodrošina uz minēto termiņu vismaz divas satiksmes joslas ar līdzenu segumu bez satiksmes apgrūtinājumiem būvdarbu dēļ. Tādā gadījumā ziemas uzturēšanas darbi veicami uz autoceļa īpašnieka rēķina. Lai uz ziemas uzturēšanas periodu nodotu autoceļu vai tā posmu Pasūtītājam, Izpildītājam jāievēro šādi nosacījumi:

7.4.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas iepriekš rakstiski informē Pasūtītāju par nododamo autoceļu posmu, norādot tā adresi,

7.4.2. Izpildītājs nodrošina satiksmes organizācijas līdzekļu uzturēšanu. 

7.5. Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī) izmantoto ielu remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli:

7.5.1. autoceļiem ar grants segumu – planē, atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā un labo bedrītes ar jaunu materiālu,

7.5.2. autoceļiem ar melno segumu – remontē bedrītes. 

8. Darba programma un Darba vadības apspriedes 

8.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam. Darba programmu veido Specifikācijās norādītie dokumenti.

8.2. Darba programmu, tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs saskaņo ar Būvinženieri. Bez Būvinženiera apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

8.3. Izpildītājs rīko Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvinženieris, Būvuzraugs. Pēc Būvinženiera pieprasījuma apspriedēs jāpiedalās Projekta vadītājam, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums. Būvinženieris vada Darba vadības apspriedes. Būvinženieris nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.

8.4. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

8.5. Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas. 

9. Sadarbība 

9.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvinženieri.

9.2. Šajā līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, saskaņojumus un lēmumus izdod rakstiski.

9.3. Būvinženiera veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šā līguma izpildi.

9.4. Izpildītājs brīdina Būvinženieri un Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju pa faksu 64628035 par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs par to ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. 

9.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai vienības cenu grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvinženierim par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.


9.6. Izpildītājs uz sava rēķina projektē Darba detaļas, palīgdarbus un iegūst institūciju saskaņojumus Darba vai palīgdarbu veikšanai.

9.7.  Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

9.7.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,

9.7.2. nekompetence vai nolaidība,

9.7.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,

9.7.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

9.8. Būvinženierim un Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.

9.9. Projekta vadītājam, Būvinženierim un/vai Būvuzraugam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.

9.10. Projekta vadītājs un Būvinženieris atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
9.11. Izpildītājs nodrošina, ka:
9.11.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs ir nodarbināts ne vairāk kā 2 (divu) līgumu izpildē;
9.11.2. asfaltēšanas un ceļa segas konstrukcijas izbūves darbu vadītāji segumu izbūves laikā atrodas būvdarbu veikšanas vietā.
10.  Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa 

10.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.

10.2. Atbildīgo būvdarbu vadītāju ir atļauts aizvietot uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām, iepriekš saskaņojot ar Būvinženieri.

10.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku, kas pārsniedz 14 (četrpadsmit) dienas, vai nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Būvinženierim. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Būvinženieris piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņai, ja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām.

10.4. Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, pamatojoties uz līguma 9.7.punktu vai 9.11.1.punktu, tad Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz Būvinženierim iepriekšējā punktā minētie dokumenti, bet Būvinženierim jārīkojas 10.9.punktā noteiktajā kārtībā.

10.5. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Būvinženieri veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot līguma turpmākajos punktos minētos gadījumus.

10.6. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 20 (divdesmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Būvinženierim un jāsaņem rakstveida piekrišana. Būvinženieris piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39. 1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.(
10.7. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Būvinženierim. Iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Būvinženieris piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:

3) piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,

4) uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.(
10.8. Līguma izpildes laikā nav atļauts iesaistīt apakšuzņēmēju, kurš atbilst PIL 20. panta ceturtās daļas prasībām. 

10.9. Būvinženieris pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

11. Kvalitāte un pārbaudes

11.1. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijās un Būvprojektā.

11.2. Izpildītājs uz sava rēķina veic visas, līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot līguma 11.4.punktā noteiktās. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.

11.3. Pēc Būvinženiera un Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājs papildus pārbauda materiālu, konstrukciju un Darba kvalitāti. Ja papildus pārbaudes rezultāti ir labāki, tad, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

11.4. Pasūtītājs pēc pēdējās bitumenizētās kārtas izbūves pārbauda un vērtē urbtos paraugus, līdzenumu un virsmas saķeri vai makroraupjumu.

11.5. Ja pārbaudes atklāj atkāpes no Specifikāciju prasībām 6.pielikumā „Līgumcenas samazinājuma aprēķins” (turpmāk tekstā – Līgumcenas samazinājums) noteiktajās robežās, tad Būvinženieris aprēķina cenas samazinājumu vai Izpildītājs Būvinženiera noteiktā termiņā uz sava rēķina Darbu labo. 

11.6. Ja tiek atklāts defekts, kur neatbilstības pārsniedz Līgumcenas samazinājumā noteiktās robežas, Izpildītājs Būvinženiera noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš vai, ja puses vienojas, ka defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Pasūtītājs nosaka Darbam samazinātu cenu atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.
11.7. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

12. Paveiktā Darba pieņemšana un būves nodošana – pieņemšana ekspluatācijā

12.1. Paveiktā Darba pieņemšanu (periodiskās uzturēšanas darbiem) un būves nodošanu – pieņemšanu ekspluatācijā (rekonstrukcijas darbiem) veic saskaņā ar Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumiem Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā”.

13. Maksājumu kārtība un dokumenti

13.1. Samaksu paveiktajam Darbam aprēķina:

13.1.1. atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu; 

13.1.2. Darba daļām, par kurām samaksa līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai vai izmaiņu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.

13.2. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.

13.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvinženierim aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas. Aktu Izpildītājs noformē Excel programmā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Būvinženieris pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Būvinženiera apstiprinātu aktu 3 (trijos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti).

13.4. Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

	Maksātājs
	Viļānu novada pašvaldība

	Reģistrācijas Nr.
	90009114114

	Adrese
	Kultūras laukums 1A, LV 4650

	Bankas nosaukums
	A/S Swedbanka

	Bankas kods
	HABALV22

	Bankas konta Nr.
	LV73HABA0551026165229


13.5. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvinženieris apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas.

13.6. No katra akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% (desmit procenti). Pusi no ieturējuma Izpildītājs saņem pēc būvdarbu izpildes pabeigšanas akta parakstīšanas, bet otru pusi - pēc garantijas termiņa beigām. Pusēm savstarpēji vienojoties, naudas ieturējumu uz garantijas termiņu var aizstāt ar garantijas laika garantiju.

13.7. Jebkura veida līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs samaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

13.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

13.9. Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā visi maksājumi, tiek apturēti un maksājumus, tai skaitā līgumsodus, puses veic 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Darba un būves nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, izņemot 13.7. punktā noteikto ieturējumu līdz garantijas termiņa beigām.

14. Apdrošināšana un darba aizsardzība

14.1. Izpildītājs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.

14.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz būvdarbu izpildes pabeigšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ.

14.2.1. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no šī līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas.

14.2.2. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu uz gadu visos Izpildītāja būvobjektos, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā 50 000 (piecdesmit tūkstoši) EUR
14.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez šajā līgumā noteiktās apdrošināšanas. 

15. Līguma izpildes spējas garantija

15.1. Izpildītājam ir jāiesniedz līguma izpildes spēju garantija atbilstoši līguma 5.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Garantija jāiesniedz ir Viļānu novada pašvaldībā, 2.7 kabinetā, Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650.

15.2. Izpildes spējas garantijai jābūt spēkā no līguma spēkā stāšanās līdz ne mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma. 
15.3. Garantiju drīkst iesniegt uz īsāku termiņu periodiski pagarinot, bet garantijas darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 mēnešiem vai par 15.2. punktā norādīto termiņu. Ja līgums noslēgts ar piegādātāju apvienību, tad pieļaujama vienlaicīga vairāku garantiju iesniegšana, ja kopējā garantiju summa atbilst līguma 5.pielikuma „Garantijas noteikumi” prasībām un izdoto garantiju saturs garantē Pasūtītājam tiesības saņemt visu garantijas summu.
15.4. Ja Darbs nav pabeigts 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms izpildes spējas garantijas beigām, tad izpildes spējas garantija jāpagarina atbilstoši 15.2.punktā noteiktajam (termiņš nedrīkst būt īsāks kā 28 dienas pēc Darba pabeigšanas datuma) un tā jāiesniedz Pasūtītāja Finanšu vadības daļā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms iepriekšējās garantijas termiņa beigām. 
15.5. Ja Darbs nav pabeigts 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms izpildes spējas garantijas beigām un Izpildītājs nav veicis izpildes spējas garantijas pagarinājumu, tad Pasūtītājam ir tiesības saņemt visu garantijas summu līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iesniedzis līguma noteikumiem atbilstošu izpildes spējas garantiju.

16. Līgumsods

16.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu)% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

16.2. Ja Darbs nav pabeigts līdz līgumā noteiktajam termiņam, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

16.3. Par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 30 (trīsdesmit) latu apmērā par katru gadījumu.

16.4. Par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 30 (trīsdesmit) latu apmērā par katru gadījumu.

16.5. Par Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumos Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā” noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 100 (simts) latu apmērā par katru gadījumu.

16.6. Izbeidzot šī līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, līguma izbeigšanas iniciators, maksā otrai pusei līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

17. Līguma grozīšana

17.1. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās vienības cenas. 

17.2. Ja iestājas kāds no 5.4.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas termiņš.

17.3. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumi. 

18. Līguma darbības izbeigšana

18.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, ja:

Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;

ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.

18.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, ja:

18.2.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma; 

18.2.2. Izpildītājs neveic līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par līgumā noteikto;

18.2.3. Izpildītājs nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi;

18.2.4. Izpildītājs kavē Darba daļas pabeigšanu līguma 5.2.1. punktā noteiktajā apjomā ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām vai Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām;

18.2.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.

18.3. Līguma izbeigšanas gadījumā:

18.3.1. Pasūtītājs norāda veicamos pasākumus un termiņus;

18.3.2. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt darbus, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt objekta konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu atsākšanai vai 9 (deviņus) mēnešus pēc darbu pabeigšanas. Uzdevumu sagatavo, ievērojot līguma 3.1, 3.2., 3.4. un 3.5.punkta noteikumus;

18.3.3. Izpildītājs pārtrauc Darbu un veic līguma iepriekšējā punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus;

18.3.4. pēc visu darbu pabeigšanu puses paraksta būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, ko sagatavo Izpildītājs;

18.3.5. ja Pasūtītāja norādītajā termiņā Izpildītājs visus 18.3.2.punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus nepabeidz un neiesniedz būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, tad Pasūtītājs pārņem būves vietu, paziņojot par to Izpildītājam; 

18.3.6. ja līgums izbeigts 18.2. punktā noteiktajos gadījumos, kā arī, ja Izpildītājs saskaņā ar līguma 16.6. punktu vienpusēji atkāpjas no līguma, tad līguma 18.3.2. punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus, kas nav paredzēti būvprojektā, Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā darbus nepabeidz, Pasūtītājs darbu pabeigšanu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam; 
18.3.7. pēc izpilddokumentācijas sagatavošanas, nodošanas Pasūtītājam un paveikto darbu novērtēšanas puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu.

19. Nepārvarama vara

19.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

19.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, Izpildītājs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par būvlaukumā esošā autoceļa uzturēšanu līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar nodošanas – pieņemšanas aktu nav nodots Pasūtītājam.

20. Blakus noteikumi

20.1. Līgums stājas spēkā tikai pēc izpildes spējas garantijas saņemšanas, kas izsniegta atbilstoši iepirkuma nolikuma un līguma 5.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām. Par līguma spēkā stāšanos Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam piecu darba dienu laikā no garantijas saņemšanas dienas. Izpildītājam nav tiesību sākt šī līguma izpildi, kamēr nav saņemts paziņojums par līguma spēkā stāšanos.

20.2. Ja izpildes spējas garantija nav iesniegta Pasūtītāja noteiktajā kārtībā vai neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, t.i., nav iestājies līguma spēkā stāšanās nosacījums, tad līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un nenoslēgtu, par ko Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam piecu darba dienu laikā no garantijas saņemšanas dienas. 
21. Citi noteikumi

21.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. 

21.2. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

21.3. Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz _____ (___) lapām, pa vienam līguma eksemplāram katrai pusei, un tam pievienoti _____ (____) pielikumi.

22. Pušu rekvizīti:

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	Viļānu novada pašvaldība
	

	Reģistrācijas Nr.
	90009114114
	

	Adrese
	Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650
	


Pušu paraksti:

	Pasūtītājs 


	Izpildītājs

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


Līguma projekta pielikumi

	
	lapa (no – līdz)

	1. pielikums „Iepirkuma sarakste”
	33

	2. pielikums „Specifikācijas”
	34

	3. pielikums „Būvprojekts”
	35

	4. pielikums „Darbu daudzumu saraksts”
	36

	5. pielikums „Garantiju noteikumi”
	37-38

	6. Pielikums „Līgumcenas samazinājuma aprēķins”
	39-40

	
	

	
	


LĪGUMA PROJEKTA

1.pielikums IEPIRKUMA SARAKSTE 

Gatavojot līgumu ar Izpildītāju komisija šeit pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar Pretendentiem (piem., ietekmē līgumcenu, termiņus, tehnoloģiju).
LĪGUMA PROJEKTA

2.pielikums SPECIFIKĀCIJAS
1. Būvuzņēmējam līguma izpildē jālieto un jāievēro viss, kas attiecas uz specifikācijām un minēts būvprojektā Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58), posmā Rīgas iela - Kultūras laukums - Brīvības iela 2.kārta.. Būvprojekts ir pieejams Viļānu novada mājas lapā internetā www.vilani.lv sadaļā (Iepirkumi) pie iepirkuma VNP-2014/5 dokumentācijas 
2. Būvuzņēmējam līguma izpildē jālieto un jāievēro „Ceļu specifikācijas 2012” un to papildinājumi. 

„Ceļu specifikācijas 2012” ir pieejamas VAS „Latvijas Valsts ceļi” mājas lapā internetā www.lvceli.lv. 

	Pasūtītājs 


	Izpildītājs

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


LĪGUMA PROJEKTA

3.pielikums  BŪVPROJEKTS
Būvuzņēmējam līguma izpildē jālieto un jāievēro būvprojekts Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58), posmā Rīgas iela - Kultūras laukums - Brīvības iela 2.kārta. Būvprojekta elektroniskā versija ir atrodama Viļānu novada mājas lapā internetā www.vilani.lv sadaļā (Iepirkumi) pie iepirkuma LVP-2014/5 dokumentācijas.

	Pasūtītājs 


	Izpildītājs

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


LĪGUMA PROJEKTA

4.pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
Būvuzņēmējam līguma izpildē jālieto un jāievēro (BA_04.04.2014. precizejumi)Darbu daudzumu sarakstu MS Excel formātā, kurš atrodams Viļānu novada mājas lapā internetā www.vilani.lv sadaļā (Iepirkumi) pie iepirkuma VNP-2014/5 dokumentācijas. 
Uz Līguma slēgšanas brīdi darba daudzumu saraksts tiks sadalīts divās daļās – attiecināmo izmaksu daļa un neattiecināmo izmaksu daļa. Šī sadalījuma rezultātā kopējie apjomi mainīti netiks.

	Pasūtītājs 


	Izpildītājs

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


LĪGUMA PROJEKTA

5.pielikums GARANTIJU NOTEIKUMI
1. Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus: 
1.1. Izpildes spējas garantijai jābūt Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, izdotai garantijai, vai arī citas kredītiestādes garantijai, kuru ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija jeb counterguarantee). Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem: 
1.1.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā veicis maksājumu Pasūtītājam pieprasītās summas apjomā;

1.1.2. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;

1.1.3. garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma, ja Darba pabeigšanas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus. Ja Darba pabeigšanas termiņš pārsniedz 3 mēnešus, tad iesniegtā garantija drīkst būt spēkā arī uz īsāku laiku, kas nav īsāks par 3 mēnešiem, periodiski to pagarinot līgumā noteiktajā kārtībā;
1.1.4. garantijas summa ir 5 (piecu) % apmērā no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas;
1.1.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

1.1.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

1.1.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

1.2. Garantijas laika garantijai jābūt apdrošināšanas sabiedrības (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija) vai Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, izdotai garantijai, vai arī citas kredītiestādes garantijai, kuru ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija jeb counterguarantee). Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;

1.2.2. garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā;

1.2.3. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
1.2.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
1.2.5. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

	Pasūtītājs 


	Izpildītājs



	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


LĪGUMA PROJEKTA

6. pielikums LĪGUMCENAS SAMAZINĀJUMA APRĒĶINS
1. Definīcijas

1. Darbiem, kam konstatēta neatbilstība, samazina cenu. Cenas samazinājumu par neatbilstību jebkurai prasībai aprēķina no pilnas darba vienības cenas un neņem vērā pārbaudītās sastāvdaļas vai rādītāja īpatsvaru.

1. Neatbilstība – skaitliskā vērtība, par kādu darba pārbaudes rezultāts pārsniedz vai nesasniedz līgumā noteikto robežvērtību.

1. Visus cenas samazinājumus summē, ja šajā dokumentā nav norādīts citādi.

2. Salturīgais (drenējošais) slānis

	Novērtējamais rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas samazinājums
	Darba daudzums, uz ko attiecina

	Filtrācijas koeficients
	līdz 20%
	proporcionāli neatbilstībai
	no iepriekšējā pārbaudes rezultāta līdz šim pārbaudes rezultātam


3. Zemes klātne, drenējošā kārta, nomales, šķembu pamats un grants segums

3. Ja pārbaudes rezultāti neatbilst prasībām, tad kā neatbilstošs tiek novērtēts viss materiāls, kas izlietots no iepriekšējā atbilstošā pārbaudes rezultāta līdz šai pārbaudei;

3. Cenas samazinājumu aprēķina par katras īpašības neatbilstību. Īpašībai aprēķina procentuālo atšķirību no pieļaujamās robežvērtības un to sareizina ar materiāla daudzumu.

4. Bituminēta kārta

	Novērtējamais

 rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas 

samazinājums
	Darba daudzums, uz ko attiecina

	Losandželosas koeficients minerālmateriālam
	līdz10%
	proporcionāli neatbilstībai
	no iepriekšējā pārbaudes rezultāta līdz šim pārbaudes rezultātam

	Bitumena saturs
	līdz 0,3% no pilna sastāva
	10%
	

	Granulometriskais sastāvs
	līdz divkāršai pieļautajai atkāpei no apstiprinātās darba formulas
	5% par katru kontrolsietu
	

	Kārtas vidējais biezums, izņemot asfalta izlīdzinošo vai reciklēto kārtu
	līdz 0,5 cm plānāka visā būvē
	proporcionāli neatbilstībai reiz 2
	visa kārtas būves platība

	Kārtas paliekošā porainība, izņemot auksto asfaltu vai iesēdumu remontu
	līdz 0,5
	10%
	proporcionāli izurbto paraugu sēriju skaitam


4. Garenlīdzenums. Pārbauda augšējās bituminētās kārtas katru joslu, arī zem virsmas apstrādes, ar 3 m latu joslas garenvirzienā, ik pēc 100 m, 1,5 m attālumā no brauktuves ass. 

	Novērtējamais rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas samazinājums
	Darba daudzums uz ko attiecina

	6 mm līdz 10 mm spraugu skaits (%) no ko​pē​jā mērījumu skaita. Pārējo spraugu iz​mē​riem jābūt mazākiem par 6 mm
	līdz 5%
	5%
	uz visu kārtas būves platību


4. Šķērslīdzenums. Pārbauda augšējās bituminētās kārtas katru joslu, arī zem virsmas apstrādes, ar 3 m latu, ik pēc 100 m, pie​liekot la​​​tas ga​lu ne tuvāk par 0,25 m no joslas malas, perpendikulāri tai. 

	Novērtējamais

 rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas samazinājums
	Darba daudzums uz ko attiecina

	6 mm līdz 10 mm spraugu skaits (%) no ko​pē​jā mērījumu skaita. Pārējo spraugu iz​mē​riem jābūt mazākiem par 6 mm
	līdz 5%
	5%
	visa kārtas būves platību

	
	5% līdz 10%
	10%
	


4. Šķērskritums. Pārbauda augšējās bituminētās kārtas katru joslu ar 3 m latu un līmeņrādi, ik pēc 200 m pieliekot latas galu 0,25 m no jos​las malas, perpendikulāri tai.
	Novērtējamais rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas samazinājums
	Darba daudzums uz ko attiecina

	Šķērskrituma %
	0,6 līdz 1,0
	5%
	joslas posms proporcionāli mērījumu skaitam


	Pasūtītājs 


	Izpildītājs

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


� Apakšuzņēmēja veicamās Uzraudzības daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Uzraudzības daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējiem ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 20.panta piektā daļa).


* - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad katrs piegādātāju apvienības dalībnieks, ja Pretendents ir personālsabiedrība, tad katrs personālsabiedrības dalībnieks vai, ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām atbilstoši nolikuma 10.4.punkta prasībām, tad Pretendents un katra persona, uz ko balstās Pretendents.


( Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību Pasūtītājs piemēro arī PIL 391.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. PIL 391.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.


( Skatīt atsauci līguma 6.3. punktā.





( Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību Pasūtītājs piemēro arī PIL 39. 1 panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. PIL 39. 1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.


( Skat. iepriekšējo atsauci.
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